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営繕課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

3,500,000 3,400,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 13時30分

選定理由
　本業務は、鴻の巣会館耐震補強等工事の意思伝達をはじめ、施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務、工事と設計図書の照合及び確認、工程表の検討及び報告、施工計画の検討及び報告、工事と工事請負契約書の照合、確認、報告、並びに関係機関の

検査の立会を主な内容とする工事監理全般を行うものである。

　設計図書に基づく良好な施工品質を確保するためには、既存建物の状況及び設計協議過程で検討した利用者、運営者の利用勝手や利用条件、及び維持管理における留意点を理解している必要がある。又、設計と監理を別会社で行うことは、瑕疵があった場合の責任

の所在についてトラブルとなる要素となることから、同一会社として責任の所在を明確にすることができる。この要件を満たすのは、耐震補強等設計業務を実施した企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計以外にない。

　また、他の業者に委託した場合、本市と元の設計業者との間で設計変更業務に対する契約を交わす必要があり、多額の経費と期間を追加で要することとなる。

　以上の理由により、企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計と随意契約を行う。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 鴻の巣会館耐震補強等工事監理業務委託 所管課

企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計 3,300,000
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額
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京都府京都市山科区御陵大津畑町４３番地２２　タウンズホワイト１Ｆ

企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計
代表理事　石上　圭介

(2) 契 約 金 額
3,630,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 330,000
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令 和 2 年 (2020 年 ） 6 月 22 日
令 和 2 年 (2020 年 ） 6 月 8 日
令 和 2 年 (2020 年 ） 6 月 19 日

令 和 2 年 (2020 年 ） 6 月 22 日
令 和 3 年 (2021 年 ） 3 月 30 日

城陽市　寺田水度坂１３０
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