
114

東部丘陵整備課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

7,120,000 落　　　　　札 ――――――――――――――――

7,440,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

8,300,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

9,800,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

10,954,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：
完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日
(11) 開 札 日 令 和 3 年 (2021 年 ） 5 月 11 日

指名業者

三井共同建設コンサルタント株式会社

内外エンジニアリング株式会社
セントラルコンサルタント株式会社

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

入札(見積)金額

大日本コンサルタント株式会社

株式会社日本インシーク
株式会社エイト日本技術開発

株式會社オオバ

パシフィックコンサルタンツ株式会社

セントラルコンサルタント株式会社

三井共同建設コンサルタント株式会社

株式会社東光コンサルタンツ

株式会社エイト日本技術開発

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

株式会社ニュージェック

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

株式会社建設技術研究所

順 位

大日本コンサルタント株式会社

株式会社日建技術コンサルタント

――――――――――――――――

――――――――――――――――

株式会社日建技術コンサルタント

株式會社オオバ

――――――――――――――――

――――――――――――――――

内外エンジニアリング株式会社

株式会社エース

――――――――――――――――

(2) 契 約 金 額

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

入 札 ( 見 積 ) 人

――――――――――――――――

京都事務所　所長　辻本　博雅

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０　インターワンプレイス烏丸Ⅱ

パシフィックコンサルタンツ株式会社

アジア航測株式会社
玉野総合コンサルタント株式会社

7,832,000

第 ３ 回

令 和 3 年 (2021 年 ） 5 月 12 日
令 和 4 年 (2022 年 ） 3 月 31 日

712,000

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

令 和 3 年 (2021 年 ） 5 月 10 日

令 和 3 年 (2021 年 ） 5 月 12 日
令 和 3 年 (2021 年 ） 4 月 22 日

城陽市中中山　地内
――――――――――――――

10,954,000
――――――――――――――

及び令和3年（2021年）5月11日

事業名
中間エリア雨水排水施設等整備計画業務委
託 所管課

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

協 議 後 見 積

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

株式会社エース
株式会社日本インシーク
株式会社東光コンサルタンツ

――――――――――――――――

株式会社ニュージェック
玉野総合コンサルタント株式会社
株式会社建設技術研究所

アジア航測株式会社

本業務は、東部丘陵地中間エリアの雨水排水に必要となる測量及び排水施設等の設計を行う業務である。
　指名願「建設コンサルタント等」登録で、「道路」「下水道」に登録・希望し、当該部門の技術士・RCCMを併せて２名以上有する業者の中から、城陽市内
支店業者　３社　及び京都市以南本支店業者で土木関係建設コンサルタント実績高順位が１位で、当該部門の技術士・RCCMを各４名以上有する業者　１２社　
の計１５社　を指名（選定）する。

選定理由

株式会社日建技術コンサルタント


