

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

116

事業名	久世小学校外壁及び屋上防水改修工事	所管課	教育総務課
-----	-------------------	-----	-------

選定理由	
本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化した外壁及び屋上防水の改修工事のために起工する、外壁改修、屋上防水改修を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき3年間（追加は1年間）継続して登録があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 9社 を指名（選定）する。	

指名業者	
株式会社久保建築	
栄建設工業株式会社	
有限会社ベック建設	
株式会社堀井建設	
株式会社原田組	
城南綜建株式会社	
創園建設株式会社	
悠紀建設株式会社	
株式会社ツカサ	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札(見積)金額	第 2 回 入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社原田組	93,012,000	落札		
	株式会社堀井建設	93,012,000			
	城南綜建株式会社	93,012,000			
	悠紀建設株式会社	93,012,000			
	株式会社ツカサ	96,045,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	有限会社ベック建設	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田正道33番地 商号又は名称 株式会社原田組 代 表 者 代表取締役 原田 隆雄
(2) 契 約 金 額	102,313,200 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 9,301,200 円)
(3) 工 期 ( 納 期 限 )	着 工：令和5年(2023年)5月26日 完成(納入期限)：令和5年(2023年)10月31日
(4) 工 事 ( 納 入 ) 場 所	城陽市久世芝ヶ原143
(5) 設 計 金 額 ( 税 別 )	101,100,000 円
(6) 予 定 価 格 ( 税 別 )	101,100,000 円
(7) 最 低 制 限 価 格 ( 税 別 )	93,012,000 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日	令和5年(2023年)5月26日
(9) 指 名 通 知 ( 見 積 依 頼 ) 日	令和5年(2023年)4月20日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入 札 ( 見 積 ) 日	令和5年(2023年)5月17日 及び令和5年(2023年)5月18日
(11) 開 札 日	令和5年(2023年)5月19日