

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

144

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 事業名 | 深谷小学校北校舎耐震補強工事及び城陽中学校南校舎耐震補強工事監理業務委託 | 所管課 | 営繕課 |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|

選定理由

本業務は、深谷小学校北校舎耐震補強工事及び城陽中学校南校舎耐震補強工事の工事発注に伴い、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するため、工事監理業務を委託するものである。
 当該工事の設計業者は設計図面はもちろんのこと、本市との間で数か月わたる設計協議過程をも熟知しており、工事の打合せにおいても「本市の事業意図」を十分に指導、監理できるものである。設計業者以外の者が監理する場合は、本市の「事業意図」や「設計者の意図・概念」等の図面に表現し尽くすことができない品質についての指導、監理が望めず、この部分を本市職員が補填することは、事務の効率化を目的とした監理業務委託実施の本意ではないこと。設計と監理を別業者で行う場合は責任の所在が不明確になり不具合が生じた場合に問題となること。工事途中で設計に疑義が生じた場合、市職員を經由し設計業者との質疑を行うことが必要になり、工期の制約がある中、効率的な処理が図られず、工期内施工に大きな課題となること。
 以上のことから品質確保を目的とした監理業務は、設計、監理の一貫体制が必要となることから、深谷小学校北校舎耐震補強工事及び城陽中学校南校舎耐震補強工事に係る基本設計及び実施設計を実施した、株式会社エコ・アシストと随意契約する。
 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

指名業者

| | |
|--------------------|--|
| 株式会社エコ・アシスト | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第 1 回 入札（見積）金額 | 第 2 回 入札（見積）金額 | 第 3 回 入札（見積）金額 | 協議後見積 |
|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 株式会社エコ・アシスト | 3,640,000 | 2,910,000 | 2,320,000 | 決 定 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|-----------------|
| (1) 契約の相手方 | 住所 京都府京都市西京区桂清水町36-1 商号又は名称 株式会社エコ・アシスト 代表者 代表取締役 山下 達教 | | |
| (2) 契約金額 | 2,436,000 円 | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 116,000 円） | |
| (3) 工期（納期限） | 着 工：平成22年（2010年）6月28日 完成（納入期限）：平成22年（2010年）10月29日 | | |
| (4) 工事（納入）場所 | 城陽市 寺田深谷111-2 他 | | |
| (5) 設計金額（税別） | 円 | | |
| (6) 予定価格（税別） | 円 | | |
| (7) 最低制限価格（税別） | 円 | | |
| (8) 契約締結予定日 | 平成22年（2010年）6月28日 | | |
| (9) 指名通知（見積依頼）日 | 平成22年（2010年）6月17日 | | 14時00分 ~ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | 平成22年（2010年）6月25日 | | 14時10分 |