入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	寺田西・枇杷庄統合保育園移転新築工事設計及び監理業務委託	所管課	営繕課

選定理由
本業務は、寺田西保育園及び枇杷庄保育園の老朽化に伴い、統合し移転新築するための設計業務、及び設計図書に基づく良好な施工品質を確保するための工事監理業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望し、①建築関係コンサルタント実績売上高第１位、 ②一級建築士を２名以上有する、 ③建築関係建設コンサルタントの公共実績を有する、 以上３条件を満たす京都市以南の本支店登録業者（京都府内に限る）または平成１５年度以降で本市同種業務の受託実績を有する業者のうち、本市設計業務で不都合のあった２社を除く ２５社 を指名（選定）する。

指名業者		
おくだ建築事務所	株式会社内藤建築事務所	株式会社ユマ設計
株式会社一級建築士事務所設計組織ＤＮＡ	株式会社ノム建築設計室	株式会社園建築事務所
有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	株式会社莫設計同人	株式会社NTTファシリティーズ
株式会社ゆう建築設計事務所	株式会社設計事務所ゲンプラン	株式会社板垣建築事務所
株式会社馬庭建築設計事務所	株式会社綜企画設計	株式会社阿波設計事務所
株式会社アグラ設計事務所	株式会社中村設計	
株式会社ツカサ設計	株式会社関西建築設計事務所	
株式会社桝谷設計	株式会社都市設計	
共同設計株式会社	株式会社萩本建築設計事務所	
株式会社三宅建築事務所	株式会社コム・キューブ	

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社綜企画設計	8,400,000	落札	――	――
	共同設計株式会社	8,800,000	――	――	――
	株式会社都市設計	9,500,000	――	――	――
	株式会社一級建築士事務所設計組織ＤＮＡ	11,790,000	――	――	――
	株式会社コム・キューブ	11,910,000	――	――	――
	株式会社設計事務所ゲンプラン	14,148,000	――	――	――
	株式会社ノム建築設計室	14,500,000	――	――	――
	株式会社阿波設計事務所	15,000,000	――	――	――
	株式会社板垣建築事務所	18,000,000	――	――	――
	株式会社ツカサ設計	19,300,000	――	――	――
	株式会社中村設計	19,400,000	――	――	――
	株式会社園建築事務所	21,000,000	――	――	――
	株式会社アグラ設計事務所	22,500,000	――	――	――
	株式会社桝谷設計	24,000,000	――	――	――
	株式会社ユマ設計	26,800,000	――	――	――
	株式会社萩本建築設計事務所	29,000,000	――	――	――
	株式会社関西建築設計事務所	29,800,000	――	――	――
	株式会社莫設計同人	30,000,000	――	――	――
	株式会社三宅建築事務所	35,000,000	――	――	――
	有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	37,800,000	――	――	――
	株式会社内藤建築事務所	38,000,000	――	――	――
	株式会社NTTファシリティーズ	39,000,000	――	――	――
	おくだ建築事務所	辞退	――	――	――
	株式会社ゆう建築設計事務所	辞退	――	――	――
	株式会社馬庭建築設計事務所	辞退	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――

(1) 契約の相手方	住所 京都府京都市南区西九条蔵王町３０番１号 商号又は名称 株式会社綜企画設計 代表者 京都支店 取締役京都支店長 安田 宜秀
(2) 契約金額	8,820,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 420,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工： 平成 23 年 (2011 年) 10 月 5 日 完成(納入期限)： 平成 25 年 (2013 年) 3 月 28 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 富野高井４４－３ 他
(5) 設計金額（税別）	―― 円
(6) 予定価格（税別）	―― 円
(7) 最低制限価格（税別）	―― 円
(8) 契約締結予定日	平成 23 年 (2011 年) 10 月 5 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 23 年 (2011 年) 9 月 26 日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 23 年 (2011 年) 10 月 4 日 10時00分