
286

まちづくり推進課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

4,000,000 3,800,000 ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 山城青谷駅周辺整備基本計画作成業務委託 所管課

選定理由
　本業務は、京都府の府道上狛城陽線バイパスルート計画及び平成２３年６月に作成した山城青谷駅周辺整備構想を踏まえ、山城青谷駅周辺整備基本計画の
作成業務を委託するものである。
　当該業務は、山城青谷駅周辺整備構想の内容を踏まえ、引き続き基本計画の作成を行うものである。基本計画の作成にあたっては、計画検討されている府
道バイパス等との整合を図る必要があるが、当該地域の交通量推計データ、交通量予測のための計算・分析プログラムを有し、先行する京都府の同業務受託
業者である社団法人システム科学研究所以外では整合が困難であり、別途現況調査が必要となるため本市積算で約100万円の新たな経費が発生する。
　また、当該業者は先行する業務を行い、地元自治会等との信頼関係を構築し事業を進捗させている経過があるため、他の業者に委託する場合、信頼関係の
構築について一から取り組むこととなり、事業の円滑な継続が得られないばかりか、都市計画決定の工程に遅れが生じることとなる。
　以上の理由により、時価に比して著しく有利な価格（本市積算約82％）で契約を締結できる見込みがあり、唯一取扱いが可能な社団法人システム科学研究
所と随意契約する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２・７号

指名業者
社団法人システム科学研究所

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

社団法人システム科学研究所 決　　　　　定
―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 11時40分

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地　新町アイエスビル

社団法人システム科学研究所
専務理事　浅井　加寿彦

(2) 契 約 金 額
3,990,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 190,000

平 成 24 年 (2012 年 ） 1 月 20 日
平成 24 年 (2012 年 ） 1 月 12 日
平成 24 年 (2012 年 ） 1 月 19

平 成 24 年 (2012 年 ） 1 月 20 日
平成 25 年 (2013 年 ） 9 月 30 日

城陽市　市辺　外　地内
――――――――――――――

――――――――――――――

――――――――――――――

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時40分平成 24 年 (2012 年 ） 1 月 19 日


