入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	鴻の巣保育園キュービクル設置工事設計業務委託	所管課	子育て支援課

選定理由
本業務は、鴻の巣保育園において、低圧電力引き込みを廃止し、新たに自家用電気工作物（キュービクル）を設置するための設計業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望する城陽市本・支店登録業者　４社、並びに前条件を満たし建築関係コンサルタント実績売上高第１位の近隣市町本・支店登録業者　２社の計　６社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社エース		
牧草コンサルタンツ株式会社		
おくだ建築事務所		
株式会社一級建築士事務所設計組織ＤＮＡ		
株式会社桝谷設計		
一級建築士事務所　谷口健建築事務所		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	おくだ建築事務所	770,000	765,000	750,000	落札
	株式会社エース	3,850,000	辞退	――	――
	牧草コンサルタンツ株式会社	4,100,000	辞退	――	――
	株式会社桝谷設計	辞退	――	――	――
	一級建築士事務所　谷口健建築事務所	辞退	――	――	――
	株式会社一級建築士事務所設計組織ＤＮＡ	辞退	――	――	――

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田北東西３１ 商号又は名称 おくだ建築事務所 代表者 代表　奥田　義二
(2) 契約金額	787,500 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 37,500 円）
(3) 工期（納期限）	着工： 平成 25 年 (2013 年) 1 月 31 日 完成(納入期限)： 平成 25 年 (2013 年) 3 月 15 日
(4) 工事（納入）場所	鴻の巣保育園
(5) 設計金額（税別）	―― 円
(6) 予定価格（税別）	―― 円
(7) 最低制限価格（税別）	―― 円
(8) 契約締結予定日	平成 25 年 (2013 年) 1 月 31 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 25 年 (2013 年) 1 月 21 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 25 年 (2013 年) 1 月 30 日　10時40分