

入札（見積）結果公表台帳

物品関係

272

事業名	延滞金料率変更に伴う後期高齢者医療システム改修業務委託	所管課	国保医療課
-----	-----------------------------	-----	-------

選定理由			
<p>本業務は、平成25年度の税制改正に準拠するべく、平成26年1月からの延滞金料率の変更に伴う、後期高齢者医療システムの改修を行う業務を委託するものである。</p> <p>後期高齢者医療システムは、日本電気株式会社が開発・改修及び保守を行っているものであり、当該業者はシステムの設計内容や稼働状況について熟知し、必要なプログラム改修環境を保有している。</p> <p>他の業者に委託した場合、新規のシステム導入に要する約2,300万円の経費及び24ヶ月の期間が新たに発生することに加えて、現行システムの解析・データ移行に係る追加の経費と期間が見込まれるほか、瑕疵による混乱の発生が想定され、責任の所在が不明確となる。</p> <p>以上の理由により、業務の継続性を確保でき、迅速な対応が唯一可能である日本電気株式会社と随意契約する。</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>			

指名業者			
日本電気株式会社			

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	協議後見積
	日本電気株式会社	1,350,000	1,300,000	決定	

(1) 契約の相手方	住所 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング		
	商号又は名称 日本電気株式会社		
	代表者 京都支社長 仲谷 弥		
(2) 契約金額	1,365,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 65,000 円）		
(3) 工期（納期限）	着工：平成25年（2013年）11月12日 完成（納入期限）：平成25年（2013年）12月31日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 福祉保健部 国保医療課 医療係		
(5) 設計金額（税別）	_____ 円		
(6) 予定価格（税別）	_____ 円		
(7) 最低制限価格（税別）	_____ 円		
(8) 契約締結予定日	平成25年（2013年）11月12日		
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成25年（2013年）10月31日	14時00分 ~ 16時00分	
(10) 入札（見積）日	平成25年（2013年）11月11日		11時10分