
301

土木課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

3,900,000 3,800,000 3,400,000 決定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時40分

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名

橋梁点検調査及び橋梁長寿命化修繕計画策

定業務委託その２

所管課

選定理由

　本業務は、城陽市が管理する橋梁（点検調査１６橋、計画策定１６橋）計３２橋について、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い費用の縮減を図るため

の計画策定業務を委託するものである。

　本業務は、平成２３年度を始期とする橋梁長寿命化修繕計画策定業務に係る３カ年計画の最終年度にあたることから、先行して実施の既存計画との調整が

必要となる。株式会社アスコは３カ年計画の当初から策定業務を受託しており、本市における橋梁の特徴、長寿命化修繕計画の方針を熟知し、業務の整合を

図ることのできる唯一の業者である。

　他の業者に委託した場合、業務の整合性が確保できないばかりか、既存計画の方針及び内容の把握に新たな経費と期間が発生する。

　以上の理由により、先行業務の受託業者である株式会社アスコと随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

株式会社アスコ

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額

株式会社アスコ 3,700,000
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京都府城陽市寺田垣内後５１－２６

株式会社アスコ

京都南営業所　所長　今井　諭

(2) 契 約 金 額

3,570,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 170,000

平成 25年 (2013年） 12月 25日

平成 25年 (2013年） 12月 16日

平成 25年 (2013年） 12月 24日

平成 25年 (2013年） 12月 25日

平 成 26 年 (2014 年 ） 3 月 31 日

城陽市　寺田島垣内　外　地内
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