## 入札結果公表台帳

事業名	久津川2号第1工区配水管布設替工事(その1)	所管課	工務課
工事場 所、種 別、概 要、選定 理由	城陽市上津屋野上、境端、柳縄手地内 配水管布設替工事 DCIP 200布設工 L=228.8m DCIP 150布設工 L=122.8m DCIP 100布設工 L=662.6m HI 50布設工 L=268.4m 消火栓設置工 9基(うち空気弁内蔵型3基)、防火水槽給水工 2基 給水替工 51軒、既設石綿管撤去工 1式		
	平成17年10月27日付け公示第8号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	㈱星建設	42,900,000			落札
	㈱フジノ建設工業	43,950,000			
	㈱城陽水道建設	43,950,000			
	㈱堀井工務店	43,950,000			
	城南綜建㈱	43,950,000			
	(株)土井工務店	44,000,000			
	三和建設㈱	44,000,000			
	進栄建工(株)	44,100,000			
	國府建設㈱	44,200,000			
	(株)城陽ヒカリ建設工業	44,300,000			
	㈱原末建設	44,380,000			
	㈱京洛	44,400,000			
	山本雄建設㈱	44,400,000			
	㈱城南工建	44,500,000			
	栄建設工業(株)	44,600,000			
	㈱司建設工業	45,000,000			
	(株)原田組	辞退			
	久日建設㈱	辞退			
	ダイテツ工業(株)	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市平川浜道裏3 - 25
		商号または名称 (株)星建設	
		代表者	代表取締役 星山 秀美
(2)	契約金額	45,045,000	Ħ
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 2,145,000円	
(3)	工期(納期限)	着工 平成17年	=(2005年)11月30日
		完成 平成18年	三(2006年)3月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市上津屋野上、	境端、柳縄手地内
(5)	契約日	平成17年(200	5年)11月30日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成17年(200	5年)11月4日
(7)	入札(見積日)	平成17年(200	5年)11月22日
(8)	予定価格(税抜·事前公表)	45,300,000	Ħ
(9)	最低制限価格(税抜·事前公表)	33,210,000	Ħ
(10)	設計価格(税抜)	48,779,000	Ħ