入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	庁舎耐震補強等整備事業設計業務委託	所管課	営繕課

選定理由
本業務は、新耐震基準が施行された昭和５６年より前に建築された本庁舎３棟（D・E・F棟）、老朽化した旧鴻の巣保育園等の解体及び庁舎新築工事の設計業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント等」登録で耐震診断、建築一般希望の京都府及び近隣府県の本支店登録業者で、①一級建築士事務所登録し、 ②「文教施設協会」、「日本建築防災協会」いずれかの耐震診断に関する受講経験者を有する、 ③建築関係コンサルタント実績売上高第１位、 ④一級建築士を１５名以上有する、⑤同種業務（庁舎耐震改修、庁舎新築）の受託実績を有する、以上５条件を満たす業者のうち、本市設計業務で不都合のあった　２社　を除く　１６社　に、平成２５年度本庁舎耐震診断受注業者　１社　を加えた　計　１７社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社日総建	株式会社類設計室	
共同設計株式会社	株式会社ＩＮＡ新建築研究所	
株式会社内藤建築事務所	株式会社日本設計	
キタイ設計株式会社	株式会社小西設計	
株式会社都市環境設計	株式会社日建設計	
株式会社松田平田設計	株式会社浦野設計	
株式会社NTTファシリティーズ	株式会社阿波設計事務所	
株式会社昭和設計		
株式会社石本建築事務所		
株式会社久米設計		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社内藤建築事務所	25,600,000	落札		
	株式会社都市環境設計	39,000,000			
	共同設計株式会社	39,900,000			
	株式会社浦野設計	41,500,000			
	キタイ設計株式会社	42,000,000			
	株式会社日総建	42,500,000			
	株式会社阿波設計事務所	43,000,000			
	株式会社松田平田設計	49,700,000			
	株式会社小西設計	辞退			
	株式会社NTTファシリティーズ	辞退			
	株式会社久米設計	辞退			
	株式会社ＩＮＡ新建築研究所	辞退			
	株式会社石本建築事務所	辞退			
	株式会社日建設計	辞退			
	株式会社昭和設計	辞退			
	株式会社日本設計	辞退			
	株式会社類設計室	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市左京区田中大堰町１８２
	商号又は名称	株式会社内藤建築事務所
	代表者	代表取締役　川本　雄三
(2) 契約金額		27,648,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	2,048,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 26 年（2014 年） 5 月 20 日
	完成(納入期限)：	平成 27 年（2015 年） 3 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田東ノ口16番地、17番地
(5) 設計金額（税別）		――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成 26 年（2014 年） 5 月 20 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 26 年（2014 年） 5 月 9 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 26 年（2014 年） 5 月 19 日　11時00分