入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	塚本深谷線その２詳細設計業務委託２	所管課	土木課

選定理由
本業務は、都市計画道路塚本深谷線その２事業を実施するにあたり、新たに必要な道路詳細設計を行う業務を委託するものである。 本業務は、昨年度の塚本深谷線その２詳細設計業務とは別で新たに必要となった道路の詳細設計及び土質調査を行う業務であり、今年度工事発注予定箇所が含まれていることから早期の業務完了が必要となるが、塚本深谷線その２詳細設計を行った正和設計株式会社は現場を把握しており、本業務を期間内に完了できる唯一の業者である。 他の業者に委託した場合、現状の把握、資料整理等に時間を要することから期間内の業務完了が見込めない。 以上の理由により、期間内の業務完了が可能な唯一の業者である正和設計株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
正和設計株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積	
	正和設計株式会社	3,800,000	3,780,000	3,750,000	3,700,000	決定

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市右京区太秦土本町１１番地６２
	商号又は名称	正和設計株式会社
	代表者	京都営業所　所長　田中　伸明
(2) 契約金額		3,996,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	296,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 27 年 (2015 年) 5 月 12 日
	完成(納入期限)：	平成 27 年 (2015 年) 7 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田塚本　外　地内
(5) 設計金額（税別）		――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成 27 年 (2015 年) 5 月 12 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 27 年 (2015 年) 4 月 23 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 27 年 (2015 年) 5 月 11 日　10時55分