# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係



| 事業名 | 城陽市都市計画道路網見直し検討業務委託 | 所管課 | 土木課 |
|---|---|---|---|

| 選定理由 |
|---|
| 本業務は、都市計画道路等の状況を踏まえ、既決定路線の見直しも含め、市域全体の都市計画道路網の見直し案の策定を委託するものである。<br>本業務の実施にあたっては、広域的な道路ネットワークを踏まえた検討及び将来交通量推計との整合が必要であるほか、市域の交通量推計、配分作業にあたり、市外の交通量推計に合致する京都府と同一の交通配分プログラムを使用することが必須となるが、一般社団法人システム科学研究所は、独自で保有する技術システムにより、国土交通省及び京都府の道路網調査を受注し、広域道路ネットワークの検討に必要な推計データを保有することから、将来交通量推計との整合を図ることの出来る唯一の業者である。<br>他の業者に委託した場合、必要な推計データを保有しないだけでなく、他のシステムでの推計となるため、将来交通量推計との整合を図ることが出来ない。<br>以上の理由により、本業務の達成が可能な唯一の業者である一般社団法人システム科学研究所と随意契約する。<br>地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 |

| 指名業者 | | |
|---|---|---|
| 一般社団法人システム科学研究所 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第1回 入札(見積)金額 | 第2回 入札(見積)金額 | 第3回 入札(見積)金額 | 協議後見積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般社団法人システム科学研究所 | 4,800,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 4,200,000 | 決定 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 | 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地　新町アイエスビル |
| | 商号又は名称 | 一般社団法人システム科学研究所 |
| | 代表者 | 専務理事　浅井　加寿彦 |
| (2) 契約金額 | | 4,536,000 円 |
| | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 336,000 円） |
| (3) 工期（納期限） | 着工： | 平成 27 年 (2015 年) 8 月 6 日 |
| | 完成(納入期限)： | 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日 |
| (4) 工事（納入）場所 | | 城陽市　全域 |
| (5) 設計金額（税別） | | ――――――― 円 |
| (6) 予定価格（税別） | | ――――――― 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | | ――――――― 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | 平成 27 年 (2015 年) 8 月 6 日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | | 平成 27 年 (2015 年) 7 月 28 日　14時00分 ～ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | | 平成 27 年 (2015 年) 8 月 5 日　10時30分 |