入札結果公表台帳

事業名	富野3 - 6 - 2(その2)舗装復旧工事	所管課	工務課
工事場所、概要、選定理由	城陽市観音堂甲畑 地内 舗装復旧工 市道3号工 再生粗粒度 As t-5cm 人力施工 A=80㎡ (夜間施工) 再生粗粒度 As t-5cm タックコート 人力施工 A=80㎡ 再生安定処理As t-5cm 人力施工 A=80㎡ 再生安定処理As t-10cm プライムコート 人力施工 A=80㎡ 水道の舗装工事の完了直後に下水道課が舗装本復旧工事を施工するためる。 また、水道及び下水道の工事期間が長期に渡り、周辺住民の方には仮復旧記振動等で多大な迷惑をかけていることから早期の舗装本復旧が必要であるた(地公企令第21条の14第1項第5号)	跡を大型車両が通	行することによる

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	秋元建設	1,220,000			決定

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田大川原4番地の7
		商号または名称	秋元建設
		代表者	秋本憲之
(2)	契約金額	1,281,000	円
		(うち取引に係る	消費税および地方消費税の額 61,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成20年	[(2008年)5月27日
		完成 平成20年	[(2008年)8月29日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市観音堂甲畑	地内
(5)	契約日	平成20年(200	8年)5月27日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(200	8年)5月20日
(7)	入札(見積日)	平成20年(200	8年)5月26日
(8)	予定価格(税抜·事後公表)	1,350,000	円
(9)	最低制限価格(税抜·事後公表)	990,000	円
(10)	設計価格(税抜·事後公表)	1,529,000	円