

入札結果公表台帳

事業名	富野乾垣内他鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	京都府城陽市富野乾垣内他 地内 鉛管取替工事完了に伴う舗装の本復旧を行うもの。 舗装本復旧 市道1号工 1,880㎡ 舗装本復旧 市道2号工 395㎡		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	城南綜建株式会社	8,630,000			落札
2	株式会社松原造園	8,700,000			
3	松山商建株式会社	8,736,000			
3	有限会社城栄道路	8,736,000			
5	田畑弘工業	8,745,000			
6	福井建設株式会社	8,830,000			
6	株式会社ナカガワ	8,830,000			
8	株式会社原田組	8,880,000			
9	株式会社柏木工業所	8,900,000			
9	三和建設株式会社	8,900,000			
11	株式会社木原道路	8,920,000			
12	有限会社山城土木	8,930,000			
13	栄建設工業株式会社	9,000,000			
13	株式会社福野商店	9,000,000			
15	株式会社ハヤシ住宅設備	9,010,000			
16	有限会社井原建設	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市市辺出川原30-6
		商号または名称	城南綜建株式会社
		代表者	前田 健造
(2)	契約金額	9,061,500 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	431,500円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成24年(2012年)2月22日
		完成	平成24年(2012年)4月27日
(4)	工事場所(納入場所)	京都府城陽市富野乾垣内他 地内	
(5)	契約日	平成24年(2012年)2月22日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成24年(2012年)2月6日	
(7)	入札(見積)日	平成24年(2012年)2月14日及び同年2月15日	
(8)	予定価格(税抜)	9,100,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	6,270,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	9,713,000 円	