入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	南城陽中学校校舎耐震診断調査業務委託	所管課	営繕課

選定理由
本業務は、築後31年を経過した南城陽中学校１番棟について、本市耐震補強計画に基づき耐震診断調査及び耐震補強設計を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」１級建築士事務所登録で構造及び耐震診断を希望し、①建築関係建設コンサルタント実績売上高第１位、②「文教施設協会」、「日本建築防災協会」、「耐震診断講習会」のいずれかの耐震診断に関する受講経験者を有する、③一級建築士を2名以上有する京都府内業者、以上３条件を満たす業者のうち、当該校舎の耐震診断不可の申し出があった１社を除く ７社 、並びに特殊工法（パルスクール工法）に熟知し、耐震診断調査業務を委託可能な ２社 の計 ９社 を指名（選定）する。

指名業者		
一級建築士事務所おくだ建築事務所		
株式会社桝谷設計		
株式会社三宅建築事務所		
株式会社内藤建築事務所		
株式会社中村設計		
有限会社一級建築士事務所コア建築事務所		
株式会社坂本克也建築事務所		
株式会社エコ・アシスト		
大成建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	一級建築士事務所おくだ建築事務所	4,500,000	落札	（契約辞退）	
	株式会社エコ・アシスト	4,728,000			
	株式会社内藤建築事務所	6,300,000			
	大成建設株式会社	6,850,000			
	株式会社桝谷設計	辞退			
	株式会社坂本克也建築事務所	辞退			
	有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	辞退			
	株式会社中村設計	辞退			
	株式会社三宅建築事務所	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	――――――――――――――
	商号又は名称	――――――――――――――
	代表者	――――――――――――――
(2) 契約金額		契約辞退
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	契約辞退 ）
(3) 工期（納期限）	着工：	――――――――――――――
	完成(納入期限)：	――――――――――――――
(4) 工事（納入）場所	城陽市観音堂巽畑１７－４	
(5) 設計金額（税別）		―――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		―――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		―――――――― 円
(8) 契約締結予定日	平成 22 年 (2010 年) 8 月 6 日	
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 22 年 (2010 年) 7 月 28 日	14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 22 年 (2010 年) 8 月 5 日	10時20分