入札（見積）結果公表台帳

工事関係　　280

事業名	横道遺跡発掘調査土砂掘削業務委託事業（その２）	所管課	文化体育振興課

選定理由
本事業は、横道遺跡の埋蔵文化財発掘調査（調査面積105㎡）及びそれに伴う土砂掘削除去作業（土砂除去量158㎥）等を委託するものである。 指名願「物品供給等」登録、その他業務委託を希望する業者の中から、遺跡等発掘調査を希望し、遺跡発掘等の公共実績を有する業者　１５社　を指名（選定）する。

指名業者		
奥田建設工業株式会社	株式会社埋蔵文化財サポートシステム	
京都遺跡サービス株式会社	特定非営利活動法人文化財支援センター	
株式会社パスコ	株式会社アート	
文化財京都	株式会社地域文化財研究所	
全京都建設協同組合	株式会社アコード	
株式会社日開調査設計コンサルタント		
株式会社島田組		
東海アナース株式会社		
株式会社サポートスタッフ		
株式会社文化財サービス		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	文化財京都	1,099,000	落札	――	――
	特定非営利活動法人文化財支援センター	1,268,000	――	――	――
	全京都建設協同組合	1,300,000	――	――	――
	京都遺跡サービス株式会社	1,500,000	――	――	――
	株式会社アート	1,550,000	――	――	――
	株式会社サポートスタッフ	1,800,000	――	――	――
	株式会社島田組	1,850,000	――	――	――
	株式会社日開調査設計コンサルタント	1,882,000	――	――	――
	株式会社パスコ	1,900,000	――	――	――
	東海アナース株式会社	2,000,000	――	――	――
	株式会社文化財サービス	2,100,000	――	――	――
	株式会社アコード	2,400,000	――	――	――
	奥田建設工業株式会社	3,330,000	――	――	――
	株式会社地域文化財研究所	辞退	――	――	――
	株式会社埋蔵文化財サポートシステム	辞退	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――

(1) 契約の相手方	住所　京都府宇治市槙島町落合６番地　ハイツマルーン２０６号 商号又は名称　文化財京都 代表者　代表　工藤　康弘
(2) 契約金額	1,153,950 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　54,950 円）
(3) 工期（納期限）	着工：平成 22 年 (2010 年) 11 月 15 日 完成(納入期限)：平成 23 年 (2011 年) 1 月 31 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市平川横道所在遺跡（横道遺跡）
(5) 設計金額（税別）	―― 円
(6) 予定価格（税別）	―― 円
(7) 最低制限価格（税別）	―― 円
(8) 契約締結予定日	平成 22 年 (2010 年) 11 月 15 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 22 年 (2010 年) 11 月 4 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 22 年 (2010 年) 11 月 12 日　11時00分