入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	塚本深谷線その２道路改良工事その４	所管課	土木課

選定理由
本工事は、塚本深谷線整備事業の進捗にあわせて起工する、街渠工、集水桝・マンホール工、プラスチック貯留施設工、舗装工、転落防止柵工、縁石工を主な内容とする土木一式工事（延長Ｌ＝３２６ｍ）である。 0

指名業者		
有限会社フェニックスジャパン	株式会社松原造園	
悠紀建設株式会社	株式会社ハヤシ住宅設備	
株式会社原田組	株式会社城南工建	
有限会社山城土木		
栄建設工業株式会社		
FIDES株式会社		
株式会社堀井建設		
株式会社司建設工業		
株式会社土井工務店		
株式会社西共建設		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	75,896,000	くじ引き	決定	
	栄建設工業株式会社	75,896,000	くじ引き		
	株式会社原田組	75,896,000	くじ引き		
	株式会社城南工建	75,896,000	くじ引き		
	有限会社山城土木	75,896,000	くじ引き		
	株式会社司建設工業	75,896,000	くじ引き		
	有限会社フェニックスジャパン	75,896,000	くじ引き		
	株式会社松原造園	75,896,000	くじ引き		
	株式会社土井工務店	75,896,000	くじ引き		
	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			
	株式会社西共建設	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	悠紀建設株式会社	無効（誤記載）			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市平川横道３８－１
	商号又は名称	株式会社堀井建設
	代表者	代表取締役　堀井　裕司
(2) 契約金額		81,967,680 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	6,071,680 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 29 年 (2017 年) 1 月 31 日
	完成(納入期限)：	平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田塚本　外地内
(5) 設計金額（税別）		87,782,000 円
(6) 予定価格（税別）		87,782,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		75,896,000 円
(8) 契約締結予定日		平成 29 年 (2017 年) 1 月 31 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 28 年 (2016 年) 12 月 27 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 29 年 (2017 年) 1 月 20 日 及び平成29年（2017年）1月23日
(11) 開札日		平成 29 年 (2017 年) 1 月 24 日