

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

41

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由

本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、30種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。
指名願「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する18社を指名（選定）する。
取り分け：本工事見積執行前に「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は、本工事見積に参加できない。

指名業者

株式会社城南工建	株式会社久保建築	
株式会社原田組	株式会社柏木工業所	
栄建設工業株式会社	株式会社洛南設備工業所	
株式会社堀井建設	株式会社金剛ブロック製造所	
城南綜建株式会社	FIDES株式会社	
株式会社ナカガワ	木原道路株式会社	
有限会社フェニックスジャパン	建築舎彩匠	
株式会社西共建設	株式会社ハヤシ住宅設備	
株式会社松原造園		
福井建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回 入札（見積）金額	第2回 入札（見積）金額	第3回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社柏木工業所	8,500,000	決	定	
	木原道路株式会社	8,595,000			
	株式会社原田組	8,700,000			
	株式会社ナカガワ	8,700,000			
	株式会社城南工建	8,750,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	8,800,000			
	城南綜建株式会社	8,880,000			
	株式会社西共建設	8,884,000			
	栄建設工業株式会社	8,900,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	8,900,000			
	福井建設株式会社	8,900,000			
	株式会社堀井建設	8,938,000			
	有限会社フェニックスジャパン	取り分け			
	株式会社久保建築	辞退			
	株式会社洛南設備工業所	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			
	株式会社松原造園	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田尺後51-18 商号又は名称 株式会社柏木工業所 代表者 代表取締役 柏木 幸夫	
(2) 契約金額	別紙円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙円)	
(3) 工期（納期限）	着工：平成29年（2017年）4月1日 完成（納入期限）：平成30年（2018年）3月31日	
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区	
(5) 設計金額（税別）	8,953,000円	
(6) 予定価格（税別）	8,953,000円	
(7) 最低制限価格（税別）	7,410,000円	
(8) 契約締結予定日	平成29年（2017年）4月1日	
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成29年（2017年）3月9日 14時00分～16時00分	
(10) 入札（見積）日	平成29年（2017年）3月23日 及び平成29年（2017年）3月24日	
(11) 開札日	平成29年（2017年）3月24日	

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度A s		kg	240	標準工種
	2	ポットホール	常温合材		kg	614	
	3	路盤 (人力)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m ²	1,700	標準工種
	4	路盤 (人力)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m ²	1,907	
	5	路盤 (人力)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m ²	3,199	
	6	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m ²	969	
	7	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m ²	1,174	
	8	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,500	標準工種
	9	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	4,301	
	10	A s 舗装 (人力)	再生粗粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,390	
	11	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,192	
	12	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	4,037	
	13	区画線設置	実線・セブテラ、W=15cm	溶融式	m	1,200	標準工種
	14	区画線設置	破線、W=15cm	溶融式	m	1,240	
	15	区画線設置	実線・セブテラ、W=30cm	溶融式	m	2,203	
	16	区画線設置	実線・セブテラ、W=45cm	溶融式	m	2,846	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	1,200	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,940	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,786	
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,400	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	4,792	
	22	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 10cm以下	m ²	290	標準工種
	23	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	419	
	24	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 15cmを超え40cm以下	m ²	1,044	
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	5,579	
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	9,552	
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	12,860	
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	67,100	標準工種
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	107,024	
	30	歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	4,500	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	9,013	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,377	
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	6,000	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	1,698	
	35	側溝蓋再利用撤去	40を超え170kg以下		枚	1,020	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	m	14,082	
	37	L型側溝設置	手間のみ		m	8,850	
38	L型側溝撤去	手間のみ		m	4,440		
39	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50 (X5X050-30同等品)	枚	61,500	標準工種	
40	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44 (H044-30同等品)	枚	83,025		
41	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボ*付式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60 (X5XC60R30同等品)	枚	89,913		
42	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボ*付式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44 (HC44R30同等品)	枚	104,734		
43	グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100 (HK32YA39同等品)	枚	35,116		
44	グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	柵用、180° 開閉 (SH44-44同等品)	枚	49,938		
45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm(標準品)、材料含む	砂*クッション砂t=30mm	m ²	10,000	標準工種	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm(標準品)、材料含む	砂*クッション砂t=30mm	m ²	10,400		
47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,760		

	48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	ワットクッション砂t=30mm	m ²	8,340	
	49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	ワットクッション砂t=30mm	m ²	8,370	
	50	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	18,500	標準工種
	51	ビニル管設置	VP-150		m	4,902	
	52	削孔	ハットルマ	φ30mm、200以上400mm未満	孔	2,300	標準工種
	53	人力掘削(床堀)	土砂		m ³	19,000	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	カンパ 締固め	m ³	13,718	
	55	機械掘削	土砂	バックホウ0.2m3級	m ³	2,356	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	58,000	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	59,276	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	16,000	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	17,712	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	11,888	
	61	鉄筋工	D13		kg	290	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	285	
	63	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ²	2,200	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	42,000	標準工種
	65	砂			m ³	6,174	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	84,000	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	46,200	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		m ³	8,900	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	9,496	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		m ³	8,900	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	10,947	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		m ³	16,000	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	15,952	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	17,088	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	19,872	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	24,000	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	19,752	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	9,312	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	7,656	
	80	水替工			日	18,864	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	100,500	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	56,280	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	144,217	
	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	81,204	
清掃 関係	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	190	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m ²	760	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	1,200	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	2,001	
	89	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	2,000	標準工種
	90	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,506	
	91	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m ²	230	標準工種
	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	275	
安全費 関係	93	交通整理	1日、1人		回	23,000	標準工種
	94	交通整理	半日、1人		回	11,500	