

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

323

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----|
| 事業名 | 準用河川嫁付川改修事業建物事前調査業務委託 | 所管課 | 土木課 |
|-----|-----------------------|-----|-----|

| 選定理由 |
|--|
| 本業務は、準用河川嫁付川改修事業に伴い、工事影響が予測される建物等に対して事前調査を行うために必要となる、打合せ協議、現地踏査、事前調査を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント等」登録で、「補償関係コンサルタント業務」の「事業損失」に登録・希望し、当該部門の補償業務管理士を有する業者の中から、市内支店業者 2社 及び京都市以南に所在する補償関係コンサルタントの実績高順位が1位である業者 12社 の計 14社 を指名（選定）する。 |

| 指名業者 | | |
|-----------------|--------------|--|
| 牧草総合設計株式会社 | 株式会社三和総合コンサル | |
| 株式会社アスコ大東 | 株式会社倉田総合鑑定 | |
| 株式会社産業工学研究所 | 株式会社ユニオンリサーチ | |
| 福田総合コンサルタント株式会社 | 株式会社KEISIN | |
| 大阪エンジニアリング株式会社 | | |
| 株式会社信栄補償設計 | | |
| 株式会社タカダ | | |
| 株式会社浜名技術コンサルタント | | |
| 株式会社技研 | | |
| 株式会社NISSO | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第 1 回 入札（見積）金額 | 第 2 回 入札（見積）金額 | 第 3 回 入札（見積）金額 | 協議後見積 |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 株式会社KEISIN | 398,000 | 落札 | | |
| | 株式会社浜名技術コンサルタント | 410,000 | | | |
| | 株式会社NISSO | 420,000 | | | |
| | 株式会社信栄補償設計 | 480,000 | | | |
| | 株式会社倉田総合鑑定 | 648,000 | | | |
| | 株式会社ユニオンリサーチ | 650,000 | | | |
| | 牧草総合設計株式会社 | 720,000 | | | |
| | 株式会社産業工学研究所 | 736,000 | | | |
| | 福田総合コンサルタント株式会社 | 736,000 | | | |
| | 大阪エンジニアリング株式会社 | 736,000 | | | |
| | 株式会社アスコ大東 | 736,000 | | | |
| | 株式会社タカダ | 736,000 | | | |
| | 株式会社技研 | 736,000 | | | |
| | 株式会社三和総合コンサル | 736,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 京都府木津川市相楽神後原30-24-201 商号又は名称 株式会社KEISIN 代表者 京都営業所長 若林 建一 |
| (2) 契約金額 | 429,840 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 31,840 円) |
| (3) 工期（納期限） | 着工：平成30年(2018年)2月1日 完成(納入期限)：平成30年(2018年)3月30日 |
| (4) 工事（納入）場所 | 城陽市 平川中道表71-6 地内 |
| (5) 設計金額（税別） | _____ 円 |
| (6) 予定価格（税別） | 736,000 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | _____ 円 |
| (8) 契約締結予定日 | 平成30年(2018年)2月1日 |
| (9) 指名通知（見積依頼）日 | 平成30年(2018年)1月18日 14時00分～16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | 平成30年(2018年)1月30日 及び平成29年(2017年)1月31日 |
| (11) 開札日 | 平成30年(2018年)1月31日 |