入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	市道１１号線建物等再算定業務委託	所管課	土木課

選定理由
本業務は、市道１１号線道路改良事業を実施するにあたり、建物等補償調査を行う必要があるため、建物等補償額の再算定業務を委託するものである。 福田総合コンサルタント(株)は、本調査区域の実態を把握し、当該地権者との協議等を踏まえて業務を遂行しており、また当該物件の移転工法・建物等補償内容を理解し、地域全体のバランス等も熟知していることから、当該地権者へ早期の適切な対応が可能な唯一の業者である。 以上の理由により、福田総合コンサルタント(株)と随意契約を行う。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
福田総合コンサルタント株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	福田総合コンサルタント株式会社	1,010,000	決定		

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３
	商号又は名称	福田総合コンサルタント株式会社
	代表者	京都支社　京都支社長　千田　禅
(2) 契約金額		1,111,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	101,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和２年（2020 年）５月 11 日
	完成(納入期限)：	令和２年（2020 年）９月 30 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　富野高井　地内
(5) 設計金額（税別）		―――――― 円
(6) 予定価格（税別）		―――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		―――――― 円
(8) 契約締結予定日		令和２年（2020 年）５月 11 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和２年（2020 年）４月 23 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和２年（2020 年）５月８日　15時30分