

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

156

事業名	寺田西小学校南校舎トイレ改修工事（東側）	所管課	教育総務課
-----	----------------------	-----	-------

選定理由			
<p>本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修、大便器の洋式化及び高架水槽の更新を行うために起工する、衛生器具改修、内装改修、高架水槽更新、設備改修を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき2年間継続して登載があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 8社 を指名（選定）する。</p>			

指名業者		
創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
悠紀建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	65,222,000	くじ引き	決定	
	城南綜建株式会社	65,222,000	くじ引き		
	株式会社土井工務店	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	悠紀建設株式会社	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社久保建築	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市平川横道38-1 商号又は名称 株式会社堀井建設 代 表 者 代表取締役 堀井 裕司
(2) 契約金額	71,744,200 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 6,522,200 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：令和2年（2020年）6月24日 完成（納入期限）：令和2年（2020年）11月13日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 寺田西ノ口65
(5) 設計金額（税別）	73,930,000 円
(6) 予定価格（税別）	73,930,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	65,222,000 円
(8) 契約締結予定日	令和2年（2020年）6月24日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和2年（2020年）5月20日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	令和2年（2020年）6月15日 及び令和2年（2020年）6月16日
(11) 開 札	令和2年（2020年）6月17日