入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	準用河川嫁付川改修事業建物事中調査業務委託	所管課	土木課

選定理由
本業務は、準用河川嫁付川改修事業に伴い、工事影響が予測される建物等に対して事中調査を委託するものである。 本業務は、本年度も準用河川嫁付川改修工事が予定されていることから、昨年度に実施した準用河川嫁付川改修事業建物事前調査業務とは別に、工事着手前の事中調査を実施することにより、昨年度に完了した工事が建物へ影響がなかったことを確認し、今後も工事実施による周辺建物への影響がないことを証明することを目的としている。 本年度実施の工事において、早期の事業完了が必要となることから、昨年度、準用河川嫁付川改修事業建物事前調査業務を実施した㈱KEISINは、現場を把握しており、早期に業務着手可能である。本業務は、昨年度の建物事前調査の継続事業であり、他の業者に委託すると現状の把握、資料整理等に時間を要し、業務完了が見込めないため、前述の理由より、㈱KEISINとの随意契約を希望する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
株式会社ＫＥＩＳＩＮ		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社ＫＥＩＳＩＮ	1,080,000	決定		

(1) 契約の相手方	住所	京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１
	商号又は名称	株式会社ＫＥＩＳＩＮ
	代表者	京都営業所長　若林　建一
(2) 契約金額		1,188,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　108,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和2年（2020年）7月29日
	完成(納入期限)：	令和2年（2020年）8月31日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　平川　中道表　地内
(5) 設計金額（税別）		――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――― 円
(8) 契約締結予定日		令和2年（2020年）7月29日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和2年（2020年）7月14日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和2年（2020年）7月28日　13時50分