工事関係

事業名

総合運動公園竹藪伐採等業務委託

所管課

文化・スポーツ推進課

340

選定理由

本業務は、総合運動公園レクリエーションゾーン隣接地内の放置竹木の伐採・伐根・処分等業務を委託するものである。 指名願「物品供給等」登録で、「その他業務委託等」を希望する業者のうち除草、剪定等を希望する市内業者、及び、指名願「建設工事」登録で、「造 園」を希望する市内業者 15社 を指名(選定)する。

指名業者								
平岡庭園企画	株式会社エコマック							
株式会社原田組	KOエンジニアリング合同会社							
株式会社西共建設	奥セ造園							
株式会社ナカガワ	株式会社堀井建設							
株式会社城南工建	悠紀建設株式会社							
創園建設株式会社								
有限会社フェニックスジャパン								
株式会社松原造園								
株式会社はやし産業								
後藤造園								
順位入札(見積)人		第 3 回 入札(見積)金額 協議後見積						
後藤造園	3,000,000 落 札							
	2 400 000							

			I 444	I ##	1
順位	入 札 (見 積) 人	第 1 回	第 2 回	第 3 回	協議後見積
		人札(見積)金額	人札(見積)金額	八札(兄傾)金額	
	後藤造園				
	株式会社はやし産業	3, 480, 000			
	KOエンジニアリング合同会社	3, 770, 000			
	悠紀建設株式会社	3, 980, 000			
	株式会社城南工建	4, 500, 000			
	株式会社ナカガワ	4, 550, 000			
	有限会社フェニックスジャパン	4, 800, 000			
	株式会社堀井建設	5, 410, 000			
	株式会社西共建設	辞退			
	株式会社エコマック	辞退			
	奥セ造園	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	平岡庭園企画	辞退			
	株式会社松原造園	辞退			
-					
-					

(1) 契 約 の 相 手 方	住 所 京都府城陽市枇杷庄鹿背田 100 — 17
	商 号 又 は 名 称 後藤造園
	代 表 者代表者後藤 勇一
(a) tra 44 A ##	3, 300, 000 円
(2) 契 約 金 額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 300,000円)
(3) 工期 (納期限)	着 工: 令和2年(2020年) 12月3日
	完成(納入期限): 令和3年(2021年)2月28日
(4) 工事 (納入) 場所	城陽市総合運動公園レクリエーションゾーン隣接地
(5) 設計金額 (税別)	———— 円
(6) 予定価格(税別)	————— 円
(7) 最低制限価格(税別)	———— 円
(8) 契約締結予定日	令 和 2 年 (2020 年) 12 月 3 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令 和 2 年(2020 年) 11 月 18 日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入 札 (見 積) 日	令 和 2 年(2020 年) 12 月 2 日 10時15分