入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	東部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課

選定理由
本工事は、市内を東西に２分割したうちの東部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、３０種（土工関係、構造物関係、処分関係、応急作業関係、清掃関係、労務関係）の単価契約を締結するものである。 「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する　１６社　を指名（選定）する。 取り抜け：本業務の見積決定者は、「西部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積に参加できない。

指名業者		
株式会社久保建築	株式会社ナカガワ	
栄建設工業株式会社	株式会社城南工建	
株式会社ハヤシ住宅設備	城南綜建株式会社	
株式会社金剛ブロック製造所	有限会社フェニックスジャパン	
株式会社柏木工業所	建築舎彩匠	
株式会社堀井建設	株式会社松原造園	
福井建設株式会社		
株式会社原田組		
株式会社西共建設		
FIDES株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	10,364,000	くじ引き	決定	
	株式会社久保建築	10,364,000	くじ引き		
	栄建設工業株式会社	10,364,000	くじ引き		
	株式会社金剛ブロック製造所	10,364,000	くじ引き		
	福井建設株式会社	10,364,000	くじ引き		
	株式会社原田組	10,364,000	くじ引き		
	株式会社ナカガワ	10,364,000	くじ引き		
	株式会社城南工建	10,364,000	くじ引き		
	有限会社フェニックスジャパン	10,364,000	くじ引き		
	建築舎彩匠	10,364,000	くじ引き		
	株式会社松原造園	10,364,000	くじ引き		
	株式会社ハヤシ住宅設備	10,364,000	くじ引き		
	株式会社西共建設	11,201,000			
	FIDES株式会社	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	株式会社柏木工業所	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市平川横道３８－１ 商号又は名称 株式会社堀井建設 代表者 代表取締役　堀井　裕司
(2) 契約金額	別紙 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙 円）
(3) 工期（納期限）	着工： 令和３年（2021年） ４月１日 完成(納入期限)： 令和４年（2022年） ３月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市　東部地区
(5) 設計金額（税別）	12,650,000 円
(6) 予定価格（税別）	12,650,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	10,364,000 円
(8) 契約締結予定日	令和３年（2021年） ４月１日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令和３年（2021年） ３月８日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和３年（2021年） ３月18日　10時00分