入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	寺田西小学校南校舎トイレ改修工事（西側）	所管課	教育総務課

選定理由
本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修、大便器の洋式化及び受水槽の更新を行うために起工する、衛生器具改修、内装改修、受水槽更新、設備改修を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき２年間継続して登載があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす業者　9社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
有限会社ベック建設		
株式会社土井工務店		
株式会社堀井建設		
株式会社原田組		
城南綜建株式会社		
創園建設株式会社		
悠紀建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	創園建設株式会社	83,167,000	くじ引き	決定	
	栄建設工業株式会社	83,167,000	くじ引き		
	城南綜建株式会社	83,167,000	くじ引き		
	株式会社堀井建設	91,000,000			
	悠紀建設株式会社	失格（誤記載）			
	株式会社土井工務店	辞退			
	有限会社ベック建設	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	株式会社久保建築	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市平川車塚６５番地の１
	商号又は名称	創園建設株式会社
	代表者	代表取締役　福谷　晃
(2) 契約金額		91,483,700 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	8,316,700 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和３年（2021年）５月31日
	完成(納入期限)：	令和３年（2021年）11月12日
(4) 工事（納入）場所		城陽市寺田西ノ口65
(5) 設計金額（税別）		91,500,000 円
(6) 予定価格（税別）		91,500,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		83,167,000 円
(8) 契約締結予定日		令和３年（2021年）５月31日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和３年（2021年）４月22日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和３年（2021年）５月21日　及び令和3年（2021年）5月24日
(11) 開札日		令和３年（2021年）５月24日