`			220
事業名	中学校バスケットゴール更新業務委託	所管課	教育総務課

選定理由

本業務は、南城陽・北城陽・東城陽中学校に設置されている吊り下げ式バスケットゴールについて、設置後約40年が経過しており、令和2年度の点検時にも更新の必要性が指摘されていることから、安心・安全な学校施設の維持管理のため既存バスケットゴールの撤去及び新設を委託するものである。 指名願「物品供給等」登録で、「スポーツ用品」を希望する業者の中から、吊下げ式バスケットゴール(日本バスケットボール協会装置検定品)の取扱いが可能な8社を指名(選定)する。

	指名業者	
株式会社プチスポーツ	1月7日末日	
青野スポーツ施設株式会社		
大橋スポーツ		
株式会社ウヤマ		
吉田体機工業株式会社		
株式会社京滋産業		
株式会社COMTAS		
アラキスポーツ		

	入札(見積)人	第 1 回	第 2 回	第 3 回	協議後見積	
		人札(見槓)金額 17,600,000	人札(見槓)金額 15,000,000	八札(見積)金額 15 505 000	15 225 220	24 (*
Ŧ	アラキスポーツ	17, 600, 000	15, 900, 000	15, 585, 000	15, 335, 000	决正
4	株式会社プチスポーツ	16, 280, 000	15, 880, 000	15, 600, 000		
	大橋スポーツ	16, 349, 000				
4	株式会社ウヤマ	20, 000, 000	19, 980, 000	19, 960, 000		
	青野スポーツ施設株式会社	辞退				
1	吉田体機工業株式会社	辞退				
1	株式会社京滋産業	辞退				
	株式会社COMTAS	辞退				
ŀ						
ŀ						
ĺ						
ĺ						
Ţ						
ľ						
Ī						
Ţ						
Ţ						
1						
1						
7						
1						
†						
†			·			
†						

(1) 契約の相手方	住 所 京都府京都市西京区上桂森上町20-12
	商 号 又 は 名 称 アラキスポーツ
	代 表 者代表 荒木 嘉明
(2) 契 約 金 額	16, 868, 500 円
(2) 契 約 金 額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,533,500円)
(3) 工 期 (納 期 限)	着 工: 令和3年(2021年) 9月1日
	完成(納入期限): 令和4年(2022年)3月11日
(4) 工事 (納入) 場所	城陽市観音堂巽畑17-4他2
(5) 設計金額 (税別)	————— 円
(6) 予定価格(税別)	———— 円
(7) 最低制限価格(税別)	——————————————————————————————————————
(8) 契約締結予定日	令 和 3 年(2021 年) 9 月 1 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令 和 3 年 (2021 年) 8 月 19 日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入 札 (見 積) 日	令和3年(2021年) 8月31日 10時00分