

総務常任委員会資料

令和3年10月18日  
(2021年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（新青谷線道路改良工事その  
6）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 契約の目的  
新青谷線道路改良工事その6
  
- 2 契約の方法  
一般競争入札
  
- 3 契約金額  
金、102,770,800円（消費税及び地方消費税を含む）  
（金、93,428,000円（消費税及び地方消費税を除く））
  
- 4 契約の相手方  
城陽市中芦原27番地の1  
株式会社城南工建  
代表取締役 古瀬善啓

## 参考資料

- 1 入札参加資格業者  
株式会社城南工建  
栄建設工業株式会社  
株式会社原田組  
株式会社福野商店  
有限会社フェニックスジャパン  
株式会社ナカガワ  
株式会社堀井建設  
FIDES株式会社  
悠紀建設株式会社

- 2 公告日  
令和3年(2021年)8月6日

- 3 入札日時  
令和3年(2021年)9月13日 午前10時から  
令和3年(2021年)9月14日 午後2時まで

- 4 予定価格等の事前公表

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	114,769,600	104,336,000
最低制限価格	102,770,800	93,428,000

- 5 工期  
令和3年(2021年)9月24日から  
令和4年(2022年)3月31日まで

参考資料

新青谷線道路改良工事その6 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
株式会社城南工建	93,428,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	93,428,000	くじ引き
株式会社原田組	93,428,000	くじ引き
株式会社福野商店	93,428,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	93,428,000	くじ引き
株式会社ナカガワ	101,000,000	
株式会社堀井建設	失格（誤記載）	
FIDES株式会社	辞退	
悠紀建設株式会社	辞退	

注）辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	114,769,600	104,336,000
契約金額	102,770,800	93,428,000

落札率： 89.5%


## 参考資料

### 新青谷線道路改良工事その6

- 1 工事概要 都市計画道路新青谷線の道路改良を行う土木一式工事
- 2 工事場所 城陽市 奈島久保野 地内
- 3 工事内容

雨水貯留施設工	1 式
耐震性貯水槽工 40 m <sup>3</sup> 級	1 基
側溝工	44 m
管渠工	16 m

位置図



新青谷線道路改良工事その6計画図

