入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	総合運動公園大型遊具改修業務委託	所管課	文化・スポーツ推進課

選定理由
本業務は、総合運動公園レクリエーションゾーンの大型遊具（バンクーバー砦等）の老朽化したネット・ロープの取替修繕等を委託するものである。 指名願「建設工事」登録で、「建築」を希望する市内業者　１９社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社久保建築	株式会社金剛ブロック製造所	
栄建設工業株式会社	京景観建設株式会社	
有限会社ベック建設	東本建設株式会社	
株式会社土井工務店	有限会社フェニックスジャパン	
株式会社堀井建設	建築舎彩匠	
株式会社原田組	株式会社良真建設	
城南綜建株式会社	株式会社城南工建	
創園建設株式会社	豊岡工務店株式会社	
悠紀建設株式会社	KOエンジニアリング合同会社	
株式会社野々村工務店		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積	
	豊岡工務店株式会社	17,205,200	17,000,000	16,905,200	16,000,000	決定
	東本建設株式会社	19,200,000	17,200,000	辞退		
	株式会社堀井建設	18,000,000	辞退			
	栄建設工業株式会社	22,250,000	辞退			
	創園建設株式会社	24,200,000	辞退			
	有限会社フェニックスジャパン	辞退				
	株式会社原田組	辞退				
	建築舎彩匠	辞退				
	株式会社久保建築	辞退				
	有限会社ベック建設	辞退				
	株式会社土井工務店	辞退				
	城南綜建株式会社	辞退				
	悠紀建設株式会社	辞退				
	株式会社野々村工務店	辞退				
	株式会社金剛ブロック製造所	辞退				
	京景観建設株式会社	辞退				
	株式会社城南工建	辞退				
	KOエンジニアリング合同会社	辞退				
	株式会社良真建設	辞退				

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田宮ノ谷１１番地の７７ 商号又は名称 豊岡工務店株式会社 代表者 代表取締役　豊岡　賢次郎
(2) 契約金額	17,600,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　1,600,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：令和３年（2021年）12月20日 完成(納入期限)：令和４年（2022年）2月28日
(4) 工事（納入）場所	城陽市総合運動公園レクリエーションゾーン（城陽市寺田大川原　地内）
(5) 設計金額（税別）	――――――― 円
(6) 予定価格（税別）	――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）	――――――― 円
(8) 契約締結予定日	令和３年（2021年）12月20日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令和３年（2021年）12月6日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和３年（2021年）12月17日　10時15分