入札結果公表台帳

事業名	第3浄水場屋外照明改修工事	所管課	上下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市平川広田67　地内 　本工事は、老朽化した第3浄水場屋外ナトリウム灯をLEDに改修するもの。 1.屋外照明改修 【指名要件】 　本市指名願「建設工事」に1年間継続して登録し、「電気工事業」を希望する市内本店業者のうち、当該工種において400点以上の総合評定値及び完成工事高を有する9社を指名（選定）した。		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜）
1	株式会社デューイテクニカル	2,230,000			落札
1	株式会社武テック	2,230,000			
3	株式会社福野商店	2,400,000			
－	上山電気工業株式会社	失格			
－	株式会社柏木工業所	辞退			
－	星和電機株式会社	辞退			
－	堀井電気	辞退			
－	ムラタ電工	辞退			
－	有限会社西田工業所	辞退			

※地方自治法施行令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定。

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市平川指月132番地の3
		商号または名称	株式会社デューイテクニカル
		代表者	代表取締役　秋山　直樹
(2)	契約金額	2,453,000　円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額	223,000円）
(3)	工期（納期限）	着工　令和3年（2021年）10月13日	
		完成　令和4年（2022年)3月18日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市平川広田67　地内	
(5)	契約日	令和3年（2021年）10月13日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	令和3年（2021年）9月30日	
(7)	入札（見積日）	令和3年（2021年）10月8日、11日	
(8)	予定価格（税抜）	2,422,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	2,230,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	2,422,000　円	