

入札結果公表台帳

事業名	府道新橋水管橋布設工事	所管課	上下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今橋 他 地内 本工事は、京都府の河川改修に伴い水管橋の布設替えを行うもの。 φ300布設工 L=35.3m 水管橋布設工 1式 撤去工 1式		

順位		第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	株式会社福野商店	51,300,000			落札
-	株式会社柏木工業所	辞退			
-	株式会社田畑建設	辞退			
-	株式会社原田組	辞退			
-	有限会社山城土木	辞退			
-	有限会社フェニックスジャパン	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田大川原30番地の31
		商号または名称	株式会社福野商店
		代表者	代表取締役 福野 泰史
(2)	契約金額	56,430,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	5,130,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 令和3年(2021年)11月16日	
		完成 令和4年(2022年)3月17日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今橋 他 地内	
(5)	契約日	令和3年(2021年)11月16日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	令和3年(2021年)10月20日	
(7)	入札(見積日)	令和3年(2021年)11月5日、8日	
(8)	予定価格(税抜)	54,010,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	48,060,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	54,010,000 円	