

総務常任委員会資料

令和4年6月13日
(2022年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（北城陽中学校南校舎トイレ
改修工事）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 契約の目的

北城陽中学校南校舎トイレ改修工事

2 契約の方法

指名競争入札

3 契約金額

金、131,165,100円（消費税及び地方消費税を含む）

（金、119,241,000円（消費税及び地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市平川車塚65番地の1

創園建設株式会社

代表取締役 福谷晃

参考資料

1 指名業者

創園建設株式会社
悠紀建設株式会社
株式会社堀井建設
株式会社久保建築
栄建設工業株式会社
有限会社ベック建設
株式会社土井工務店
株式会社原田組
城南綜建株式会社

2 指名通知日

令和4年(2022年)4月22日

3 入札日時

令和4年(2022年)5月20日 午前10時から
令和4年(2022年)5月23日 午後3時まで

4 予定価格等の事前公表

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	143,770,000	130,700,000
最低制限価格	131,165,100	119,241,000

5 工期

令和4年(2022年)5月31日から
令和4年(2022年)11月30日まで

参考資料

北城陽中学校南校舎トイレ改修工事 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
創園建設株式会社	119,241,000	くじ引き
悠紀建設株式会社	119,241,000	くじ引き
株式会社堀井建設	127,000,000	
株式会社久保建築	辞退	
栄建設工業株式会社	辞退	
有限会社ベック建設	辞退	
株式会社土井工務店	辞退	
株式会社原田組	辞退	
城南綜建株式会社	辞退	

注) 辞退理由：技術者配置困難等の理由による辞退

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	143,770,000	130,700,000
契約金額	131,165,100	119,241,000

落札率 : 91.2%

参考資料

北城陽中学校南校舎トイレ改修工事

1 工事概要

老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化を行う。

また、老朽化した受水槽及び高架水槽の更新を行う。


2 建築年度及び面積表

棟別	構造	階数	建築年度	延べ床面積
南校舎棟 (2-2番棟)	鉄筋コンクリート造	4階建	昭和55年度	2,193.16 m ²


3 工事内容

工事項目	工事内容	備考
トイレ内部改修	床：ビニル床シート仕上 壁：化粧ケイカル板仕上 天井：化粧石膏ボード仕上	改修床面積：126.25 m ² 男子小便器：15か所 男子大便器：7か所 女子大便器：14か所
多目的トイレ内部改修	床：ビニル床シート仕上 壁：化粧ケイカル板仕上 天井：化粧石膏ボード仕上	改修床面積：5.15 m ² 洋式大便器：1か所
倉庫内部改修	床：ビニル床シート仕上 壁：ビニルクロス仕上 天井：化粧石膏ボード仕上	改修床面積：6.75 m ²

参考資料





参考資料




1階トイレ平面図

参考資料



2～4階トイレ平面図

参考資料



1 階倉庫平面図