入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	今池小学校トイレ改修工事設計業務委託	所管課	教育総務課

選定理由
本業務は、良好な学校環境を維持するため、大便器の洋式化に伴う設備改修設計等を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望し、建築関係コンサルタント実績売上高１位を有する京都府内に本支店及び隣接する近畿１府３県に本店登録し、１級建築士及び建築設備士が各２名以上在籍する業者（府外本店業者は一級建築士が４名以上在籍し、建築設備士は合わせて２名以上在籍並びに同種事業において公共実績を有する）のうち、本市設計業務で不具合のあった２社を除く　１４社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社建綜研	株式会社新大阪設計事務所	
共同設計株式会社	株式会社壇建築計画事務所	
株式会社三宅建築事務所	株式会社上坂設計	
株式会社内藤建築事務所	新建築設計事業協同組合	
株式会社福本設計		
株式会社阿波設計事務所		
大和リース株式会社		
株式会社みやこ設備設計		
株式会社桝谷設計		
株式会社山田綜合設計		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社上坂設計	8,000,000	落札		
	株式会社福本設計	9,800,000			
	株式会社壇建築計画事務所	10,081,000			
	株式会社内藤建築事務所	辞退			
	大和リース株式会社	辞退			
	株式会社みやこ設備設計	辞退			
	共同設計株式会社	辞退			
	株式会社三宅建築事務所	辞退			
	株式会社阿波設計事務所	辞退			
	株式会社桝谷設計	辞退			
	株式会社山田綜合設計	辞退			
	株式会社新大阪設計事務所	辞退			
	新建築設計事業協同組合	辞退			
	株式会社建綜研	取り抜け			

(1) 契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区太融寺町３番２４号
	商号又は名称	株式会社上坂設計
	代表者	代表取締役　上坂　成輝
(2) 契約金額		8,800,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	800,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和４年（2022年）５月27日
	完成(納入期限)：	令和５年（2023年）１月31日
(4) 工事（納入）場所		城陽市寺田大畔１７７－１
(5) 設計金額（税別）		――――― 円
(6) 予定価格（税別）		10,081,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――― 円
(8) 契約締結予定日		令和４年（2022年）５月27日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和４年（2022年）５月13日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和４年（2022年）５月25日　及び令和4年（2022年）5月26日
(11) 開札日		令和４年（2022年）５月26日