

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

259

事業名	高田児童公園雨水貯留施設詳細設計業務委託	所管課	土木課
-----	----------------------	-----	-----

選定理由
<p>本業務は、寺田高田地区の浸水対策として、雨水流出抑制対策についての検討を行い、必要貯留施設の詳細設計を委託するものである。</p> <p>指名願「建設コンサルタント等」登録で、「河川、砂防及び海岸」及び「下水道」を登録・希望する京都市以南本支店業者の中から、土木コンサルタント実績高1位、当該部門の技術士・RCGMを各10名以上有する業者（ただし、城陽市内支店業者は各部門合わせて2名以上。）のうち、指名停止中の1社を除く16社を指名（選定）する。</p>

指名業者	
株式会社エース	株式会社日建技術コンサルタント
株式会社東光コンサルタンツ	株式会社ニュージエック
内外エンジニアリング株式会社	玉野総合コンサルタント株式会社
セントラルコンサルタント株式会社	株式会社建設技術研究所
三井共同建設コンサルタント株式会社	サンコーコンサルタント株式会社
中日本建設コンサルタント株式会社	日本工営株式会社
株式会社オオバ	
株式会社日本インシーク	
株式会社日水コン	
株式会社エイト日本技術開発	

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社エイト日本技術開発	6,952,000	落札		
	内外エンジニアリング株式会社	6,980,000			
	サンコーコンサルタント株式会社	7,500,000			
	中日本建設コンサルタント株式会社	7,516,000			
	株式会社エース	8,560,000			
	株式会社オオバ	8,570,000			
	セントラルコンサルタント株式会社	9,514,000			
	三井共同建設コンサルタント株式会社	9,514,000			
	株式会社東光コンサルタンツ	9,514,000			
	株式会社日建技術コンサルタント	9,514,000			
	株式会社ニュージエック	9,514,000			
	株式会社日本インシーク	辞退			
	株式会社日水コン	辞退			
	玉野総合コンサルタント株式会社	辞退			
	株式会社建設技術研究所	辞退			
	日本工営株式会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府京都市下京区烏丸通松原下五條烏丸町400	
	商号又は名称 株式会社エイト日本技術開発	
	代表者 京都支店 支店長 三木 史郎	
(2) 契約金額	7,647,200 円	
	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 695,200 円)	
(3) 工期（納期限）	着工：令和4年（2022年）7月19日	
	完成（納入期限）：令和4年（2022年）11月11日	
(4) 工事（納入）場所	城陽市寺田高田 地内	
(5) 設計金額（税別）		_____ 円
(6) 予定価格（税別）		9,514,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		_____ 円
(8) 契約締結予定日	令和4年（2022年）7月19日	
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和4年（2022年）7月4日	14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	令和4年（2022年）7月14日	及び令和4年（2022年）7月15日
(11) 開札日	令和4年（2022年）7月15日	