

# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係

311

事業名	総合運動公園トイレ改修工事	所管課	営繕課
-----	---------------	-----	-----

### 選定理由

本工事は、老朽化が進行している総合運動公園内のトイレについて、衛生環境及び利便性向上のため起工する、大便器の洋式化、内装改修工事等を主な内容とする建築一式工事である。  
 指名願「建設工事」に1年間継続して登録し、「建築工事業」及び「管工事業」を希望する市内本店業者のうち、当該工種の技術者、総合評価値及び完成工事高を有する 22社 を指名（選定）する。

### 指名業者

株式会社久保建築	京景観建設株式会社	有限会社西田工業所
栄建設工業株式会社	東本建設株式会社	株式会社デューイテクニカル
有限会社ベック建設	有限会社フェニックスジャパン	
株式会社土井工務店	建築舎彩匠	
株式会社堀井建設	株式会社良真建設	
創園建設株式会社	有限会社末廣設備工業	
悠紀建設株式会社	株式会社原田組	
株式会社ツカサ	城南綜建株式会社	
株式会社野々村工務店	FIDES株式会社	
株式会社金剛ブロック製造所	株式会社ハヤシ住宅設備	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	7,230,000	落札		
	株式会社原田組	7,260,000			
	東本建設株式会社	無効（誤記載）			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			
	株式会社金剛ブロック製造所	辞退			
	株式会社土井工務店	辞退			
	京景観建設株式会社	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	有限会社フェニックスジャパン	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			
	悠紀建設株式会社	辞退			
	株式会社デューイテクニカル	辞退			
	株式会社ツカサ	辞退			
	株式会社野々村工務店	辞退			
	有限会社ベック建設	辞退			
	有限会社末廣設備工業	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	有限会社西田工業所	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	株式会社良真建設	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市平川横道38-1 商号又は名称 株式会社堀井建設 代 表 者 代表取締役 堀井 裕司
(2) 契約金額	7,953,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 723,000 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：令和4年（2022年）10月6日 完成（納入期限）：令和5年（2023年）3月15日
(4) 工事（納入）場所	城陽市寺田大川原24-4 他
(5) 設計金額（税別）	7,260,000 円
(6) 予定価格（税別）	7,260,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	6,487,000 円
(8) 契約締結予定日	令和4年（2022年）10月6日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和4年（2022年）9月9日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	令和4年（2022年）9月28日 及び令和4年（2022年）9月29日
(11) 開 札 日	令和4年（2022年）9月29日