

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

332

事業名	山城青谷駅東側駅前広場電気施設整備工事	所管課	都市政策課
-----	---------------------	-----	-------

選定理由
本工事は、山城青谷駅周辺整備事業の東側駅前広場の整備に伴う、電気施設整備を行うために起工する、道路照明設備設置工、配管工、配線工を主な内容とする電気工事である。 指名願「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する業者のうち、当該工種の完成工事高を有し、許可区分が一般、経審点数550点以上の市内業者、及び「電気工事」を希望する業者のうち、当該工種の完成工事高を有し、許可区分が一般又は特定、経審点数550点以上の市内業者 22社 を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社金剛ブロック製造所	株式会社南星	株式会社武テック
有限会社末廣設備工業	有限会社関西SKクリエイト	上山電気工業株式会社
福井建設株式会社	株式会社アスワールド	
京景観建設株式会社	株式会社SEIHO	
建築舎彩匠	有限会社城栄道路	
有限会社井原建設	株式会社セイケン	
秋元建設	星和電機株式会社	
株式会社はやし産業	株式会社デューイテクニカル	
株式会社エコマック	堀井電気	
K0エンジニアリング合同会社	ムラタ電工株式会社	

順位	入札（見積）人	第1回 入札（見積）金額	第2回 入札（見積）金額	第3回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社はやし産業	5,015,000	くじ引き	決定	
	有限会社城栄道路	5,015,000	くじ引き		
	福井建設株式会社	5,015,000	くじ引き		
	株式会社デューイテクニカル	5,015,000	くじ引き		
	株式会社エコマック	5,015,000	くじ引き		
	株式会社南星	5,015,000	くじ引き		
	株式会社SEIHO	5,015,000	くじ引き		
	株式会社武テック	5,480,000			
	株式会社セイケン	5,648,000			
	星和電機株式会社	5,771,000			
	有限会社末廣設備工業	無効（誤記載）			
	上山電気工業株式会社	無効（書式不備）			
	株式会社金剛ブロック製造所	辞退			
	京景観建設株式会社	辞退			
	有限会社井原建設	辞退			
	K0エンジニアリング合同会社	辞退			
	有限会社関西SKクリエイト	辞退			
	堀井電気	辞退			
	ムラタ電工株式会社	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			
	秋元建設	辞退			
	株式会社アスワールド	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田垣内後15番地の2 エクセレントハイツ301号 商号又は名称 株式会社はやし産業 代 表 者 代表取締役 徳田 淳
(2) 契約金額	5,516,500 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 501,500 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：令和4年（2022年）10月25日 完成（納入期限）：令和5年（2023年）2月28日
(4) 工事（納入）場所	城陽市市辺五島 地内
(5) 設計金額（税別）	5,771,000 円
(6) 予定価格（税別）	5,771,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	5,015,000 円
(8) 契約締結予定日	令和4年（2022年）10月25日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和4年（2022年）10月4日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	令和4年（2022年）10月17日 及び令和4年（2022年）10月18日
(11) 開 札 日	令和4年（2022年）10月18日