

工事請負契約の締結について（新青谷線道路改良工事その
16）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 工事名

新青谷線道路改良工事その1 6

2 契約の方法

公募型指名競争入札

3 契約金額

金、52,655,900円（消費税及び地方消費税を含む）

（金、47,869,000円（消費税及び地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市中芦原27番地の1

株式会社城南工建

代表取締役 古瀬善啓

参考資料

1 入札参加資格業者

株式会社城南工建

栄建設工業株式会社

株式会社堀井建設

城南綜建株式会社

有限会社フェニックスジャパン

株式会社松原造園

株式会社原田組

F I D E S 株式会社

悠紀建設株式会社

株式会社ツカサ

2 公告日

令和4年（2022年）11月18日

3 入札日時

令和4年（2022年）12月15日 午前10時から

令和4年（2022年）12月16日 午後 3時まで

4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	59,705,800	54,278,000
最低制限価格	52,655,900	47,869,000

5 工期

令和4年（2022年）12月26日から

令和5年（2023年）3月31日まで

参考資料

新青谷線道路改良工事その１６ 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入 札 人	入札金額	
株式会社城南工建	47,869,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	47,869,000	くじ引き
株式会社堀井建設	47,869,000	くじ引き
城南綜建株式会社	47,869,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	47,869,000	くじ引き
株式会社松原造園	47,869,000	くじ引き
株式会社原田組	無効（誤記載）	
F I D E S 株式会社	辞 退	
悠紀建設株式会社	辞 退	
株式会社ツカサ	辞 退	

注）辞退理由：技術者配置困難等の理由による辞退

（単位：円）


	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	59,705,800	54,278,000
契約金額	52,655,900	47,869,000

落札率： 88.2%


参考資料

新青谷線道路改良工事その16

- | | | | |
|---|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 工事概要 | 都市計画道路新青谷線の整備に伴う国道24号の道路改良を行う土木一式工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市 奈島中島他 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 自由勾配側溝 | 1 0 1 m |
| | | 円形水路 | 1 2 0 m |
| | | 縁石工 | 1 3 7 m |
| | | 舗装工 | 2 , 6 4 0 m ² |



平面図



標準横断面図 A-A'

