

総務常任委員会資料

令和5年2月27日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（市道3201号線整備工事
その1）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 工事名

市道 3 2 0 1 号線整備工事その 1

2 契約の方法

公募型指名競争入札

3 契約金額

金、7 8, 9 7 4, 5 0 0 円（消費税及び地方消費税を含む）

（金、7 1, 7 9 5, 0 0 0 円（消費税及び地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市平川横道 3 8 番地の 1

株式会社堀井建設

代表取締役 堀井裕司

参考資料

1 入札参加資格業者

株式会社堀井建設
栄建設工業株式会社
株式会社原田組
F I D E S 株式会社
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
株式会社福野商店
有限会社フェニックスジャパン
株式会社松原造園
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
株式会社西共建設

2 公告日

令和 5 年（2023 年）1 月 6 日

3 入札日時

令和 5 年（2023 年）2 月 2 日 午前 1 0 時から
令和 5 年（2023 年）2 月 3 日 午後 3 時まで

4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	88,930,600	80,846,000
最低制限価格	78,974,500	71,795,000

5 工期

令和 5 年（2023 年）2 月 1 3 日から
令和 6 年（2024 年）1 月 3 1 日まで

参考資料

市道 3 2 0 1 号線整備工事その 1 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入 札 人	入札金額	
株式会社堀井建設	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
栄建設工業株式会社	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社原田組	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
F I D E S 株式会社	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社城南工建	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
城南綜建株式会社	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社福野商店	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社松原造園	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
悠紀建設株式会社	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社ツカサ	7 1, 7 9 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社西共建設	辞 退	

注）辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	8 8, 9 3 0, 6 0 0	8 0, 8 4 6, 0 0 0
契約金額	7 8, 9 7 4, 5 0 0	7 1, 7 9 5, 0 0 0


落札率 : 8 8 . 8 %

参考資料

市道 3 2 0 1 号線整備工事その 1


- | | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 工事概要 | 市道 3 2 0 1 号線の整備に伴う敷地造成工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市 富野長谷山 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 路体（築堤）盛土 | 2 8, 9 0 0 m ³ |
| | | 整地 | 3 4, 0 0 0 m ³ |
| | | 土砂等運搬 | 2 8, 9 3 0 m ³ |
| | | 補強土壁壁面材組立・設置 | 7 7 m ² |
| | | コンクリートブロック積 | 2 3 7 m ² |
| | | プレキャストU型側溝 | 2 2 6 m |

市道3201号線 位置図




市道3201号線

位置図




計画平面図

計画断面図 (A-A断面)



計画断面図 (B-B断面)



計画断面図 (C-C断面)

