

総務常任委員会資料

令和5年6月12日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について (旧古川保育園解体工事)

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 工事名

旧古川保育園解体工事

2 契約の方法

公募型指名競争入札

3 契約金額

金、51,277,600円（消費税及び地方消費税を含む）

（金、46,616,000円（消費税及び地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市市辺南垣内30番地の5

悠紀建設株式会社

代表取締役 宇代登紀雄

参考資料

- 1 入札参加資格業者
悠紀建設株式会社
栄建設工業株式会社
株式会社堀井建設
株式会社原田組
KOエンジニアリング合同会社
株式会社ツカサ
城南綜建株式会社
株式会社久保建築
京景観建設株式会社

- 2 公告日
令和5年（2023年）4月19日

- 3 入札日時
令和5年（2023年）5月25日 午前10時から
令和5年（2023年）5月26日 午後 3時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	55,737,000	50,670,000
最低制限価格	51,277,600	46,616,000

- 5 工期
令和5年（2023年）6月5日から
令和5年（2023年）12月15日まで

参考資料

旧古川保育園解体工事 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
悠紀建設株式会社	46,616,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	46,616,000	くじ引き
株式会社堀井建設	46,616,000	くじ引き
株式会社原田組	46,616,000	くじ引き
KOエンジニアリング合同会社	46,616,000	くじ引き
株式会社ツカサ	46,616,000	くじ引き
城南綜建株式会社	50,670,000	
株式会社久保建築	無効（誤記載）	
京景観建設株式会社	辞退	

注）辞退理由：積算が合わなかったことによる辞退

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	55,737,000	50,670,000
契約金額	51,277,600	46,616,000

落札率：92.0%

参考資料

旧古川保育園解体工事

1 工事概要



旧古川保育園の建物等を解体する建築一式工事

2 建築年度及び面積表


施設名	構造	階数	建築年度	延べ床面積
旧古川保育園	鉄筋コンクリート造	2階建	昭和51年度	1,204.54 m ²

3 工事内容



工事項目	工事内容
建物解体工事	・ 建築物解体
外構解体工事	・ 工作物等解体 ・ 植栽伐採抜根 ・ 跡整地





凡例




配置図



1 階 平 面 図



2 階 平 面 図



屋根伏図