

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

53

事業名	樹木等維持管理工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	-----------------	-----	-----

<p>選定理由</p> <p>本工事は、樹木の適切な維持管理を行うために起工する、道路維持、河川維持、公園維持を主な内容とするものである。 「建設工事」登録で、「造園工事」「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する 20社 を指名（選定）する。</p>
--

指名業者	
株式会社久保建築	株式会社ナカガワ
栄建設工業株式会社	株式会社城南工建
株式会社ハヤシ住宅設備	城南綜建株式会社
株式会社金剛ブロック製造所	有限会社フェニックスジャパン
株式会社田畑建設	建築舎彩匠
株式会社堀井建設	株式会社松原造園
福井建設株式会社	K0エンジニアリング合同会社
株式会社原田組	株式会社SEIHO
株式会社西共建設	創園建設株式会社
FIDES株式会社	後藤造園

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	福井建設株式会社	6,484,000	決	定	
	株式会社ハヤシ住宅設備	6,484,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	6,484,000			
	株式会社堀井建設	6,484,000			
	株式会社原田組	6,484,000			
	株式会社城南工建	6,484,000			
	創園建設株式会社	6,484,000			
	有限会社フェニックスジャパン	6,484,000			
	株式会社松原造園	6,484,000			
	K0エンジニアリング合同会社	6,484,000			
	株式会社SEIHO	6,484,000			
	建築舎彩匠	6,484,000			
	株式会社ナカガワ	7,200,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社田畑建設	辞退			
	株式会社西共建設	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	後藤造園	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市市辺中垣内27番地の1 商号又は名称 福井建設株式会社 代表者 代表取締役 福井 一枝
(2) 契約金額	別紙 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙 円）
(3) 工期（納期限）	着工：令和5年（2023年）4月1日 完成（納入期限）：令和6年（2024年）3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市市内一円
(5) 設計金額（税別）	7,511,535 円
(6) 予定価格（税別）	7,511,535 円
(7) 最低制限価格（税別）	6,484,000 円
(8) 契約締結予定日	令和5年（2023年）4月1日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和5年（2023年）3月1日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和5年（2023年）3月13日 及び令和5年（2023年）3月14日
(11) 開札日	令和5年（2023年）3月14日

樹木等維持管理工事 契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考	
道路	1	伐採①	C=30~60	機械	本	20,800		
	2	伐採②	C=60~90	機械	本	46,400		
	3	伐採③	C=90~120	機械	本	83,400		
	4	伐採④	C=20未満	人力	本	2,640		
	5	伐採⑤	C=20~30	人力	本	4,600		
	6	抜根①	C=30~60	機械	本	11,400		
	7	抜根②	C=60~90	機械	本	43,300		
	8	抜根③	C=90~120	機械	本	107,500		
	9	竹伐採				m ²	4,810	
	10	竹伐根				m ²	2,850	
	11	運搬費①		木		回	20,300	
	12	運搬費②		根		回	19,000	
	13	処分費①		木		t	9,750	
	14	処分費②		根		t	44,000	
	15	除草		肩掛式		m ²	220	
	16	クレーン		16 t		日	155,500	
	17	軽作業				回	16,200	
	18	普通作業				回	24,600	
	19	特殊作業				回	25,800	
	20	舗装版切断				m	1,300	
	21	舗装補修①		t=0.05		m ²	9,920	
	22	舗装補修②		t=0.10		m ²	14,900	
	23	Asガラ運搬処分				m ³	18,900	
	24	インターロッキング設置				m ²	15,100	
	25	インターロッキング補修			撤去再利用設置	m ²	15,600	
	26	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				m	16,800	
	27	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			再利用設置	m	12,600	
	28	構造物取壊し(機械)			機械施工	m ³	17,600	
	29	構造物取壊し(人力)			人力施工	m ³	69,300	
	30	Coガラ運搬処分				m ³	9,580	
	31	埋戻し				m ³	11,700	
	32	交通誘導警備員				人日	28,100	
河川	33	伐採①	C=30~60	機械	本	14,700		
	34	伐採②	C=60~90	機械	本	32,800		
	35	伐採③	C=90~120	機械	本	58,900		
	36	伐採④	C=20未満	人力	本	1,860		
	37	伐採⑤	C=20~30	人力	本	3,240		
	38	抜根①	C=30~60	機械	本	8,140		
	39	抜根②	C=60~90	機械	本	30,600		
	40	抜根③	C=90~120	機械	本	75,900		
	41	竹伐採				m ²	3,400	
	42	竹伐根				m ²	2,180	
	43	運搬費①		木		回	14,400	
	44	運搬費②		根		回	13,400	
	45	処分費①		木		t	6,910	
	46	処分費②		根		t	31,000	
	47	除草		肩掛式		m ²	90	
	48	クレーン		16 t		日	109,800	
	49	軽作業				回	11,400	
	50	普通作業				回	17,300	
	51	特殊作業				回	18,200	
	52	交通誘導警備員				人日	19,800	

樹木等維持管理工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
公園	53	伐採①	C=30~60	機械	本	15,100	
	54	伐採②	C=60~90	機械	本	33,500	
	55	伐採③	C=90~120	機械	本	60,300	
	56	伐採④	C=20未満	人力	本	1,900	
	57	伐採⑤	C=20~30	人力	本	3,320	
	58	抜根①	C=30~60	機械	本	8,330	
	59	抜根②	C=60~90	機械	本	31,300	
	60	抜根③	C=90~120	機械	本	77,600	
	61	竹伐採			m ²	3,470	
	62	竹伐根			m ²	2,060	
	63	運搬費①		木	回	14,700	
	64	運搬費②		根	回	13,700	
	65	処分費①		木	t	7,070	
	66	処分費②		根	t	31,800	
	67	除草		肩掛式	m ²	90	
	68	クレーン		16 t	日	112,300	
	69	軽作業			回	11,700	
	70	普通作業			回	17,700	
	71	特殊作業			回	18,600	
	72	交通誘導警備員			人日	20,200	