入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	今池小学校南校舎トイレ改修工事（東側）	所管課	教育総務課

選定理由
本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修、大便器の洋式化及び高架水槽の更新を行うために起工する、衛生器具改修、内装改修、高架水槽更新、設備改修を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき３年間（追加は１年間）継続があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす業者　9社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
有限会社ベック建設		
株式会社堀井建設		
株式会社原田組		
城南綜建株式会社		
創園建設株式会社		
悠紀建設株式会社		
株式会社ツカサ		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	悠紀建設株式会社	98,992,000	落札		
	株式会社ツカサ	102,220,000			
	株式会社原田組	106,000,000			
	城南綜建株式会社	107,600,000			
	株式会社堀井建設	無効（誤記載）			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	有限会社ベック建設	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市市辺南垣内30番地の5
	商号又は名称	悠紀建設株式会社
	代表者	代表取締役　宇代　登紀雄
(2) 契約金額		108,891,200 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	9,899,200 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和5年（2023年）5月25日
	完成(納入期限)：	令和5年（2023年）11月15日
(4) 工事（納入）場所		城陽市寺田大畔１７７－１
(5) 設計金額（税別）		107,600,000 円
(6) 予定価格（税別）		107,600,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		98,992,000 円
(8) 契約締結予定日		令和5年（2023年）5月25日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和5年（2023年）4月19日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和5年（2023年）5月16日　及び令和5年（2023年）5月17日
(11) 開札日		令和5年（2023年）5月18日