入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	衛生センター庁舎新築工事	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、昭和４９年の竣工から４９年が経過している衛生センター庁舎新築について、今後も現衛生センター敷地を拠点として、ごみの収集、保管、回収などに係る業務を行う必要があることから、同敷地内で施設を新築するために起工する衛生センター庁舎新築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構整備工事を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき３年間（追加は１年間）継続があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす業者　9社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
有限会社ベック建設		
株式会社堀井建設		
株式会社原田組		
城南綜建株式会社		
創園建設株式会社		
悠紀建設株式会社		
株式会社ツカサ		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	悠紀建設株式会社	74,455,000	くじ引き	決定	―
	株式会社堀井建設	74,455,000	くじ引き	―	―
	株式会社久保建築	79,900,000	―	―	―
	城南綜建株式会社	80,880,000	―	―	―
	株式会社原田組	80,910,000	―	―	―
	栄建設工業株式会社	辞退	―	―	―
	創園建設株式会社	辞退	―	―	―
	株式会社ツカサ	辞退	―	―	―
	有限会社ベック建設	辞退	―	―	―

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市市辺南垣内30番地の5
	商号又は名称	悠紀建設株式会社
	代表者	代表取締役　宇代　登紀雄
(2) 契約金額		81,900,500 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	7,445,500 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和５年（2023年）７月26日
	完成(納入期限)：	令和６年（2024年）３月15日
(4) 工事（納入）場所		城陽市寺田南堤下１番地
(5) 設計金額（税別）		80,930,000 円
(6) 予定価格（税別）		80,930,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		74,455,000 円
(8) 契約締結予定日		令和５年（2023年）７月26日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和５年（2023年）６月22日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和５年（2023年）７月14日　及び令和5年（2023年）7月18日
(11) 開札日		令和５年（2023年）７月19日