

総務常任委員会資料

令和5年12月7日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その2）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その2

- 2 契約の方法
一般競争入札

- 3 契約金額
金、113,687,200円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、103,352,000円（消費税及び地方消費税を除く））

- 4 契約の相手方
城陽市平川横道38番地の1
株式会社堀井建設
代表取締役 堀井裕司

参考資料

- 1 入札参加資格業者
株式会社堀井建設
栄建設工業株式会社
福井建設株式会社
株式会社原田組
株式会社西共建設
F I D E S 株式会社
株式会社城南工建
株式会社福野商店
有限会社フェニックスジャパン
株式会社松原造園
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ

- 2 公告日
令和5年（2023年）10月10日

- 3 入札日時
令和5年（2023年）11月8日 午前10時から
令和5年（2023年）11月9日 午後 2時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	125,099,700	113,727,000
最低制限価格	113,687,200	103,352,000

- 5 工期
令和5年（2023年）11月17日から
令和6年（2024年） 3月29日まで

参考資料

東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その2 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
株式会社堀井建設	103,352,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	103,352,000	くじ引き
福井建設株式会社	103,352,000	くじ引き
株式会社原田組	103,352,000	くじ引き
株式会社西共建設	103,352,000	くじ引き
FIDES株式会社	103,352,000	くじ引き
株式会社城南工建	103,352,000	くじ引き
株式会社福野商店	103,352,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	103,352,000	くじ引き
株式会社松原造園	103,352,000	くじ引き
悠紀建設株式会社	103,352,000	くじ引き
株式会社ツカサ	辞退	

注) 辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	125,099,700	113,727,000
契約金額	113,687,200	103,352,000

落札率：90.9%


参考資料

東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その2


- 1 工事概要 東部丘陵線（富野工区）の治水対策に必要となる調整池から河川までの放流管整備工事
- 2 工事場所 城陽市富野鷺坂山 他 地内
- 3 工事内容

U型水路	17m
管渠工 FRPM管φ1200	36m
管渠工 FRPM管φ2000	87m
マンホール工 組立式角型人孔	6箇所

位置図



計画平面図



標準断面図

