

総務常任委員会資料

令和5年12月7日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その4）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 工事名

東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その4

2 契約の方法

一般競争入札

3 契約金額

金、112,044,900円（消費税及び地方消費税を含む）

（金、101,859,000円（消費税及び地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市寺田正道33番地

株式会社原田組

代表取締役 原田隆雄

参考資料

1 入札参加資格業者

株式会社原田組
栄建設工業株式会社
株式会社堀井建設
福井建設株式会社
株式会社西共建設
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
株式会社福野商店
有限会社フェニックスジャパン
株式会社松原造園
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
F I D E S 株式会社

2 公告日

令和5年(2023年)10月11日

3 入札日時

令和5年(2023年)11月9日 午前10時から
令和5年(2023年)11月10日 午後2時まで

4 予定価格等の事前公表

(単位：円)

| | 消費税及び地方消費税 を含む | 消費税及び地方消費税 を除く |
|--------|-------------------|-------------------|
| 予定価格 | 123,546,500 | 112,315,000 |
| 最低制限価格 | 112,044,900 | 101,859,000 |

5 工期

令和5年(2023年)11月20日から
令和6年(2024年)10月31日まで

参考資料

東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その4 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

| 入札人 | 入札金額 | |
|----------------|-------------|------|
| 株式会社原田組 | 101,859,000 | くじ引き |
| 栄建設工業株式会社 | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社堀井建設 | 101,859,000 | くじ引き |
| 福井建設株式会社 | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社西共建設 | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社城南工建 | 101,859,000 | くじ引き |
| 城南綜建株式会社 | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社福野商店 | 101,859,000 | くじ引き |
| 有限会社フェニックスジャパン | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社松原造園 | 101,859,000 | くじ引き |
| 悠紀建設株式会社 | 101,859,000 | くじ引き |
| 株式会社ツカサ | 101,859,000 | くじ引き |
| F I D E S 株式会社 | 辞 退 | |

注) 辞退理由：技術者不足の理由による辞退

(単位：円)

| | 消費税及び地方消費税 を含む | 消費税及び地方消費税 を除く |
|------|-------------------|-------------------|
| 設計金額 | 123,546,500 | 112,315,000 |
| 契約金額 | 112,044,900 | 101,859,000 |


落札率 : 90.7%

参考資料


東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その4

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（青谷工区）の地盤改良工事 |
| 2 | 工事場所 | 城陽市奈島上小路 他 地内 |
| 3 | 工事内容 | プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（30m以下） 1,037本 プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（30m～40m以下） 1,946本 水平ドレーン 4,345m 載荷盛土 15,100m ³ |

位置図



計画平面図



標準断面図

