

総務常任委員会資料

令和6年2月27日
(2024年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（富野東工区）
道路改良工事その3）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
東部丘陵線（富野東工区）道路改良工事その3

- 2 契約の方法
一般競争入札

- 3 契約金額
金、113,001,900円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、102,729,000円（消費税及び地方消費税を除く））

- 4 契約の相手方
城陽市市辺南垣内30番地の5
悠紀建設株式会社
代表取締役 宇代登紀雄

参考資料

- 1 入札参加資格業者
悠紀建設株式会社
栄建設工業株式会社
株式会社田畑建設
福井建設株式会社
株式会社原田組
株式会社西共建設
F I D E S 株式会社
株式会社ナカガワ
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
有限会社フェニックスジャパン
株式会社ツカサ
株式会社堀井建設
株式会社松原造園
株式会社福野商店

- 2 公告日
令和6年（2024年）1月11日

- 3 入札日時
令和6年（2024年）2月8日 午前10時から
令和6年（2024年）2月9日 午後 2時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	124,256,000	112,960,000
最低制限価格	113,001,900	102,729,000

5 工期

令和6年(2024年) 2月20日から

令和6年(2024年) 10月31日まで

参考資料

東部丘陵線（富野東工区）道路改良工事その3 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
悠紀建設株式会社	102,729,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	102,729,000	くじ引き
株式会社田畑建設	102,729,000	くじ引き
福井建設株式会社	102,729,000	くじ引き
株式会社原田組	102,729,000	くじ引き
株式会社西共建設	102,729,000	くじ引き
FIDES株式会社	102,729,000	くじ引き
株式会社ナカガワ	102,729,000	くじ引き
株式会社城南工建	102,729,000	くじ引き
城南綜建株式会社	102,729,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	102,729,000	くじ引き
株式会社ツカサ	102,729,000	くじ引き
株式会社堀井建設	無効（誤記載）	
株式会社松原造園	無効（書式不備）	
株式会社福野商店	辞退	

注) 辞退理由：技術者不足の理由による辞退

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	124,256,000	112,960,000
契約金額	113,001,900	102,729,000


落札率：90.9%

参考資料


東部丘陵線（富野東工区）道路改良工事その3

- | | | | |
|---|------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（インターアクセス線）の盛土及び道路構造物工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市 富野長谷山 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 路体盛土 | 8, 266 m ³ |
| | | 路床盛土 | 890 m ³ |
| | | 補強土壁壁面材組立・設置 | 621 m ² |
| | | コンクリートブロック積工 | 106 m ² |


東部丘陵線(市道17号線) 位置図



位置図



計画平面図



標準横断面図

