入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名	保健センター等受電設備改修業務委託	所管課	健康推進課

選定理由
本事業は、保健センターに設置されている主要機器について、建設後４０年以上更新がなく、受電用高圧ケーブルに関しても設置後１４年が経過していることから、突然停電する恐れがあり、市民利用に支障が生じる可能性があるため機器の交換を行うための業務を委託するものである。 入札参加資格「物品供給等」登録で、「その他業務委託」を希望する業者のうち受電設備改修を希望する　１社　及び入札参加資格「建設工事」登録で、「電気工事」を希望する市内業者のうち、電気工事に係る２級以上の技術者を有する　６社　の合計　７社　を指名（選定）する。

指名業者		
堀井電気		
ムラタ電工株式会社		
株式会社福野商店		
株式会社武テック		
株式会社デューイテクニカル		
上山電気工業株式会社		
株式会社虎澤電工社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積	
	株式会社虎澤電工社	3,840,000	3,810,000	3,780,000	3,450,000	決定
	上山電気工業株式会社	7,000,000	無効（前回最低金額超過）			
	株式会社武テック	6,800,000	辞退			
	株式会社デューイテクニカル	7,500,000	辞退			
	株式会社福野商店	8,860,000	辞退			
	堀井電気	辞退				
	ムラタ電工株式会社	辞退				

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市伏見区向島津田町５８番地の４４
	商号又は名称	株式会社虎澤電工社
	代表者	代表取締役　虎澤　正樹
(2) 契約金額		3,795,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　345,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和６年（2024年）10月24日
	完成(納入期限)：	令和７年（2025年）3月31日
(4) 工事（納入）場所		保健センター
(5) 設計金額（税別）		―― 円
(6) 予定価格（税別）		―― 円
(7) 最低制限価格（税別）		―― 円
(8) 契約締結予定日		令和６年（2024年）10月24日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和６年（2024年）10月７日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和６年（2024年）10月23日　10時00分