

総務常任委員会資料

令和 7 年 2 月 2 6 日
(2025 年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（青谷工区）調
整池整備工事その４）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その4
- 2 契約の方法
一般競争入札
- 3 契約金額
金、101,229,700円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、92,027,000円（消費税及び地方消費税を除く））
- 4 契約の相手方
城陽市市辺中垣内27番地の1
福井建設株式会社
代表取締役 福井一枝

参考資料

1 入札参加資格業者

福井建設株式会社
株式会社田畑建設
株式会社堀井建設
株式会社原田組
株式会社西共建設
株式会社ナカガワ
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
有限会社山城土木
有限会社フェニックスジャパン
株式会社松原造園
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
F I D E S 株式会社
栄建設工業株式会社
株式会社福野商店

2 公告日

令和6年（2024年）11月7日

3 入札日時

令和6年（2024年）12月5日 午前10時から

令和6年（2024年）12月6日 午後 2時まで

4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	1 1 1 , 7 3 4 , 7 0 0	1 0 1 , 5 7 7 , 0 0 0
最低制限価格	1 0 1 , 2 2 9 , 7 0 0	9 2 , 0 2 7 , 0 0 0

5 工期

令和6年（2024年）12月16日から

令和7年（2025年）8月22日まで

参考資料

東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その４ 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入 札 人	入札金額	
福井建設株式会社	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社田畑建設	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社堀井建設	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社原田組	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社西共建設	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社ナカガワ	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社城南工建	９２，０２７，０００	くじ引き
城南綜建株式会社	９２，０２７，０００	くじ引き
有限会社山城土木	９２，０２７，０００	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社松原造園	９２，０２７，０００	くじ引き
悠紀建設株式会社	９２，０２７，０００	くじ引き
株式会社ツカサ	９２，０２７，０００	くじ引き
F I D E S 株式会社	無 効（誤記載）	
栄建設工業株式会社	辞 退	
株式会社福野商店	辞 退	

注）辞退理由：業務多忙等の理由による辞退

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	１１１，７３４，７００	１０１，５７７，０００
契約金額	１０１，２２９，７００	９２，０２７，０００


落札率 ： ９０．６％

参考資料


東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その4

- | | | | |
|---|------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（青谷工区）の治水対策に必要となる調整池からの放流管整備工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市中芦原 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 管渠工 | 1 7 9 m |
| | | 集水枳・マンホール工 | 9 箇所 |
| | | 舗装工 | 4 5 9 m ² |
| | | 仮設工 | 1 式 |

位置図




計画平面図



標準横断面図

①－①断面



②－②断面

