

総務常任委員会資料

令和 7 年 2 月 2 6 日  
(2025 年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（青谷工区）調  
整池整備工事その 5）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名  
東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その5
- 2 契約の方法  
一般競争入札
- 3 契約金額  
金、117,858,400円（消費税及び地方消費税を含む）  
（金、107,144,000円（消費税及び地方消費税を除く））
- 4 契約の相手方  
城陽市寺田正道33番地  
株式会社原田組  
代表取締役 原田隆雄

## 参考資料

### 1 入札参加資格業者

株式会社原田組  
栄建設工業株式会社  
株式会社田畑建設  
株式会社西共建設  
株式会社城南工建  
有限会社山城土木  
有限会社フェニックスジャパン  
悠紀建設株式会社  
株式会社ツカサ  
株式会社ナカガワ  
株式会社松原造園

### 2 公告日

令和6年（2024年）12月25日

### 3 入札日時

令和7年（2025年）1月30日 午前10時から  
令和7年（2025年）1月31日 午後2時まで

### 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

|        | 消費税及び地方消費税<br>を含む | 消費税及び地方消費税<br>を除く |
|--------|-------------------|-------------------|
| 予定価格   | 129,763,700       | 117,967,000       |
| 最低制限価格 | 117,858,400       | 107,144,000       |

### 5 工期

令和7年（2025年）2月10日から  
令和7年（2025年）9月30日まで

参考資料

東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その５ 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

| 入 札 人          | 入札金額                  |      |
|----------------|-----------------------|------|
| 株式会社原田組        | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 栄建設工業株式会社      | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 株式会社田畑建設       | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 株式会社西共建設       | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 株式会社城南工建       | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 有限会社山城土木       | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 有限会社フェニックスジャパン | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 悠紀建設株式会社       | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 株式会社ツカサ        | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 | くじ引き |
| 株式会社ナカガワ       | 辞 退                   |      |
| 株式会社松原造園       | 辞 退                   |      |

注）辞退理由：技術者の配置困難等の理由による辞退

（単位：円）

|      | 消費税及び地方消費税<br>を含む     | 消費税及び地方消費税<br>を除く     |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 設計金額 | 1 2 9 , 7 6 3 , 7 0 0 | 1 1 7 , 9 6 7 , 0 0 0 |
| 契約金額 | 1 1 7 , 8 5 8 , 4 0 0 | 1 0 7 , 1 4 4 , 0 0 0 |


落札率     ：     9 0 . 8 %

## 参考資料


### 東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その5

- |   |      |                                    |                          |
|---|------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（青谷工区）の治水対策に必要となる調整池への流入管整備工事 |                          |
| 2 | 工事場所 | 城陽市中芦原 地内                          |                          |
| 3 | 工事内容 | 管渠工                                | 5 1 m                    |
|   |      | 集水枡・マンホール工                         | 3 箇所                     |
|   |      | 舗装工                                | 1 , 3 2 0 m <sup>2</sup> |
|   |      | 仮設工                                | 1 式                      |

位置図



計画平面図



標準横断面図

