令和7年10月14日 (2025年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について(東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その7)

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その7
- 契約の方法指名競争入札
- 3 契約金額

金、65,709,600円(消費税・地方消費税を含む) (金、59,736,00円(消費税・地方消費税を除く))

4 契約の相手方 城陽市中芦原27番地の1 株式会社城南工建 代表取締役 古瀬善啓

参考資料

- 1 指名業者 株式会社城南工建 栄建設工業株式会社 株式会社田畑建設 株式会社西共建設 株式会社福野商店 有限会社フェニックスジャパン 株式会社堀井建設 株式会社堀井建設 株式会社原田組 株式会社ナカガワ
- 2 指名通知日令和7年(2025年)6月11日
- 3 入札日時令和7年(2025年)7月3日 午前10時から令和7年(2025年)7月4日 午後 3時まで
- 4 予定価格等の事前公表

(単位:円)

	消費税・地方消費税	消費税・地方消費税
	を含む	を除く
予定価格	72,607,700	66,007,000
最低制限価格	65,709,600	59,736,000

5 工期

令和7年(2025年)7月14日から 令和8年(2026年)1月30日まで

参考資料

東部丘陵線 (青谷工区) 調整池整備工事その7 入札結果

消費税・地方消費税別(単位:円)

入 札 人	入札金額
株式会社城南工建	59,736,000
栄建設工業株式会社	59,736,000
株式会社田畑建設	59,736,000
株式会社西共建設	59,736,000
株式会社福野商店	無効 (誤記載)
有限会社フェニックスジャパン	無効 (誤記載)
株式会社堀井建設	辞 退
株式会社原田組	辞 退
株式会社ナカガワ	辞退

さらきききませる

注) 辞退理由: 技術者不足による辞退

(単位:円)

	消費税・地方消費税	消費税・地方消費税
	を含む	を除く
設計金額	72,607,700	66,007,000
契約金額	65,709,600	59,736,000


落札率 : 90.5%

参考資料

東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その7

- 1 工事概要 東部丘陵線(青谷工区)の治水対策に必要となる調整 池への排水管を整備する工事
- 2 工事場所 城陽市中芦原他 地内
- 3 工事内容 管渠(強化プラスチック複合管φ2000) 48 m
 マンホール(組立式角型人孔) 2 か所
 土留・仮締切 1式
 アスファルト舗装 555 m2

位置図



0

計画平面図

