

総務常任委員会資料

令和 7 年 1 月 8 日

(2025 年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（新青谷線道路改良工事その
19）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

1 工事名

新青谷線道路改良工事その19

2 契約の方法

公募型指名競争入札

3 契約金額

金、47,663,000円（消費税・地方消費税を含む）

（金、43,330,000円（消費税・地方消費税を除く））

4 契約の相手方

城陽市寺田正道33番地

株式会社原田組

代表取締役 原田隆雄

参考資料

1 入札参加資格業者

株式会社原田組
福井建設株式会社
有限会社山城土木
株式会社福野商店
有限会社フェニックスジャパン
悠紀建設株式会社
株式会社田畠建設
株式会社ツカサ
株式会社松原造園
株式会社城南工建
FIDES 株式会社

2 公告日

令和 7 年（2025 年）10 月 23 日

3 入札日時

令和 7 年（2025 年）11 月 19 日 午前 10 時から
令和 7 年（2025 年）11 月 20 日 午後 3 時まで

4 予定価格等

（単位：円）

	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
予定価格	52,774,700	47,977,000
最低制限価格	47,663,000	43,330,000

5 工期

令和 7 年（2025 年）12 月 1 日から
令和 8 年（2026 年）3 月 31 日まで

参考資料

新青谷線道路改良工事その19 入札結果

消費税・地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
株式会社原田組	43,330,000	くじ引き
福井建設株式会社	43,330,000	くじ引き
有限会社山城土木	43,330,000	くじ引き
株式会社福野商店	43,330,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	43,330,000	くじ引き
悠紀建設株式会社	43,330,000	くじ引き
株式会社田畠建設	43,393,000	
株式会社ツカサ	43,418,000	
株式会社松原造園	無効（最低制限価格未満）	
株式会社城南工建	無効（誤記載）	
FIDES株式会社	辞退	

注) 辞退理由：技術者不足による辞退

（単位：円）

	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
設計金額	52,774,700	47,977,000
契約金額	47,663,000	43,330,000

落札率 : 90.3%

参考資料

新青谷線道路改良工事その19

1 工事概要	山城青谷駅へのアクセス道路を整備するための土木一式工事
2 工事場所	城陽市市辺小梨間他 地内
3 工事内容	各種擁壁 4 5 m
	歩車道境界ブロック・管渠型側溝 5 0 m
	アスファルト舗装 8 2 6 m ²
	区画線 4 6 4 m
	置き式ガードパイプ 1 1 3 m

位置図



国道
24号

つばさ橋頭線

工事箇所


新青谷

住環正新橋河岸駅東区
つばさ橋頭線

西側駅前広場

N

計画平面図



横断図 A-A'

(単位 : mm)

